



DRPC Sicilia

Servizio S.11 – “Attività per il superamento dell’emergenza” UOB S.11/01
Attività ex OCDPC n. 458/2017

OGGETTO: *OCDPC n. 458/2017* – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.

“Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all’evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)”, identificato con codice 458_C1. Importo complessivo stimato: € 800.000,00

CUP J64J17000250001; CIG: 78490633B1

Approvazione atti di gara e aggiudicazione efficace

DISPOSIZIONE N. 049 del 16.01.2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l’art.107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L.7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L.9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n°1 “Codice della Protezione civile”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centoottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;
- Vista** l’OCDPC n. 458 del 01/06/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina”;
- Visto** l’art.1 comma1 dell’OCDPC n. 458 del 01/06/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;
- Visto** l’art.1 comma 2 dell’OCDPC n. 458/2017 il quale dispone che per l’espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P. Reg. n° 718 del 16/02/2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana all’ing. Calogero Foti;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 1 del 20/06/2017 con la quale il Commissario delegato dell’OCDPC 458/2017 ha nominato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della OCDPC n. 458/2017;
- Visto** l’art. 3 comma 2 dell’OCDPC 458/2017 che autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la nota n. 34674 del 15/06/2017 con cui il Commissario delegato chiede l’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

- Vista** la nota MEF - RGS - Prot. 134858 del 22/06/2017 – U che autorizza l’apertura della contabilità speciale n° 6057 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.458-17”;
- Vista** la nota n° POST/045986 del 13/07/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso all’obiettivo c), tra l’altro, l’intervento denominato: *“Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all’evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)”*, identificato con codice 458_C1. Importo complessivo stimato: € 800.000,00;
- Vista** la nota POST/0025763 del 04/05/2018 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi rimodulato dal Commissario Delegato;
- Vista** l’OCDPC 523 del 01/06/2018 recante: *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19/11/2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina”* che al comma 2 individua il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente Ordinanza;
- Vista** la disposizione n° 7 del 13/11/2017 con la quale il Soggetto Attuatore OCDPC 458/2017 ha nominato RUP dell’intervento denominato *“Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all’evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)”*. Importo complessivo stimato: € 800.000,00, l’Ing. Maurizio Costa, Dirigente del Servizio S.10 – Servizio Sicilia Sud-Occidentale;
- Vista** la disposizione n° 41 del 25/01/2018, con la quale il Soggetto Attuatore OCDPC 458/2017 ha nominato il gruppo di lavoro prodromico alla redazione del progetto in parola;
- Vista** la nota n° 37878 del 24/07/2018 con la quale il RUP dell’intervento Ing. Maurizio Costa ha trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento in parola corredato dei visti e delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti e dal QTE appresso riportato:

Lavori a base d’asta	€ 574.273,07	€ 574.273,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	<u>€ 26.376,91</u>	
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 547.896,16	
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
I.V.A. (22 % su € 574.273,07)	€ 126.340,08	
Incentivi di progettazione art. 113 D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 (2% sui lavori)	€ 11.485,46	
Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari e spese per attività tecnica-amministrativa, assistenza giornaliera etc. (2% sui lavori)	€ 11.485,46	
Imprevisti 4% (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 23.356,43	
Per esperti e consulenza (IVA ed altri oneri compreso)	€ 20.000,00	
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 27.961,68	
Polizza assicurativa R.U.P., Ufficio progettazione e D.L.	€ 1.722,82	
Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali, accertamenti di laboratorio, collaudo tec. – amministrativo	<u>€ 3.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione	€ 225.726,93	€ 225.726,93
Importo complessivo del progetto		€ 800.000,00

- Vista** la disposizione n. 131 del 25/10/2018 con la quale è stato finanziato il progetto in parola per l’importo complessivo di 800.000,00 ed è stato disposto di contrarre mediante

Visti procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii.;
i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 14.10.2019, con i quali il presidente della commissione di gara propone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in parola in favore dell'operatore economico "3B s.r.l.", con sede in Favara (AG), Via G. Guarino, 12, che ha offerto un ribasso d'asta del 18%;

Vista la determina n. 64206 del 20/11/2019 con la quale il RUP dell'intervento in parola, effettuate le verifiche di rito, propone di aggiudicare in via definitiva i lavori relativi all'intervento denominato: "Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all'evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)" alla Ditta "3B s.r.l.", con sede in Favara (AG), Via G. Guarino, 12, che ha offerto un ribasso d'asta del 18%, per un totale al netto di € 475.651,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 26.376,91, oltre IVA 22%, secondo il QTE rimodulato appresso riportato:

A) Importo dei Lavori	
Importo complessivo dei lavori idraulici a base d'asta	€ 574.273,07
(oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.376,91
A detrarre	<u>-€ 26.376,91</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 547.896,16
Ribasso d'asta del 18 %	-€ 98.621,31
Imp. dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 449.274,85
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.376,91
Importo totale dei lavori aggiudicati al netto compreso oneri della sicurezza (A)	€ 475.651,76
B) Somme a disposizione Amm.ne	
IVA 22% sui lavori	€ 104.643,39
Incentivi per funz. tec. art.113 D.Lgs. 50/16	€ 11.485,46
Rilievi e accertamenti di progetto, indagini preliminari e spese per attività tecnico amministrativa, assistenza giornaliera	€ 11.458,46
Imprevisti 4% IVA compresa e arrotondamenti	€ 23.356,43
Per esperti e consulenza (IVA ed altri oneri compresi)	€ 20.000,00
Contributo ANAC	€ 375,00
Oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 27.961,68
Polizza assicurativa R.U.P., Uff. progettazione e D.L.	€ 1.722,82
Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali, accertamenti di laboratorio, collaudo tec. – amm.	€ 3.000,00
Tot. Somma Amm.ne (B)	€ 204.030,24 € 204.030,24
TOTALE INTERVENTO al netto (A+B)	€ 679.682,00
ECONOMIE SUL RIBASSO D'ASTA	€ 120.318,00
TOTALE	€ 800.000,00

Viste le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sulle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria, oltre a quelle effettuate dal RUP tramite il portale AVC Pass e per le vie ordinarie;

Vista l'iscrizione alla white-list della ditta aggiudicataria;

Visto il d.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

- Visto** legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;
il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Visto** l’art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “*Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50*”
- Visto** il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- Vista** la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- Vista** la L.R. n. 13.2019;
- Vista** la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti della Regione siciliana di cui alla delibera di giunta n. 239 del 27.06.2019
- Ritenuto** di dover procedere all’approvazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione definitiva.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1 Di prendere atto degli atti di gara di cui ai verbali di gara nn.1, 2 e 3 del 14 ottobre 2019, recanti l’approvazione della graduatoria finale nonché la proposta di aggiudicazione all’operatore economico “**3B s.r.l.**”, con sede in Favara (AG), Via G. Guarino, 12.

Art. 2 Di prendere atto della determina del RUP n. 64206 del 20/11/2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all’intervento denominato “*Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all’evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)*”, alla Ditta “**3B s.r.l.**”, con sede in Favara (AG), Via G. Guarino, 12, che ha offerto un ribasso d’asta del 18%, per un totale di € 475.651,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 26.376,91, oltre IVA 22%, secondo il QTE rimodulato appresso riportato:

A) Importo dei Lavori	
Importo complessivo dei lavori idraulici a base d’asta	€ 574.273,07
(oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.376,91
A detrarre	<u>-€ 26.376,91</u>
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 547.896,16
Ribasso d’asta del 18 %	-€ 98.621,31
Imp. dei lavori al netto del ribasso d’asta	€ 449.274,85
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.376,91
Importo totale dei lavori aggiudicati al netto compreso oneri della sicurezza (A)	€ 475.651,76
B) Somme a disposizione Amm.ne	
IVA 22% sui lavori	€ 104.643,39
Incentivi per funz. tec. art.113 D.Lgs. 50/16	€ 11.485,46
Rilievi e accertamenti di progetto, indagini preliminari e spese per attività tecnico amministrativa, assistenza giornaliera	€ 11.458,46
Imprevisti 4% IVA compresa e arrotondamenti	€ 23.356,43
Per esperti e consulenza (IVA ed altri oneri compresi)	€ 20.000,00
Contributo ANAC	€ 375,00

Oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 27.961,68	
Polizza assicurativa R.U.P., Uff. progettazione e D.L.	€ 1.722,82	
Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali, accertamenti di laboratorio, collaudo tec. – amm.	<u>€ 3.000,00</u>	
Tot. Somma Amm.ne (B)	€ 204.030,24	€ 204.030,24
TOTALE INTERVENTO al netto (A+B)		€ 679.682,00
ECONOMIE SUL RIBASSO D'ASTA		<u>€ 120.318,00</u>
TOTALE		€ 800.000,00

- Art. 3** L'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determina del RUP n. 64206 del 20/11/2019 di aggiudicazione definitiva.
- Art. 4** La presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento Ing. Maurizio Costa.
- Art. 5** La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente Generale
del DRPC Sicilia
Foti