



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Attività ex O.C.D.P.C. n° 257/2015

* * * * *

COMUNICAZIONE URGENTE
DIFFERIMENTO DATA OPERAZIONI DI GARA

su procedura di gara avviata per l'affidamento di servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento codice PA 009 "S.P. 24 'di Scillato', Scillato – Caltavuturo. Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e realizzazione opere di contenimento da prog.va km 2+800 circa a prog.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica" ricadente nel territorio di Caltavuturo (PA) da realizzare nell'ambito del Piano dei "primi interventi urgenti per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani". CUP J57B15000430001 - CIG 6776329397

In riferimento alla procedura di gara già avviata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento sopra richiamato, nelle more della nomina della commissione di gara, l'inizio delle operazioni, già prevista per il giorno 03/10/2016, è ulteriormente differita al giorno 18/10/2016.

Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni, termini e modalità previsti negli atti di gara.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giovanni Piero Di Magro