



DRPC

**S08 – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio
Attività ex art. O.C.D.P.C. 117/2013**

Oggetto: OCDPC 117/2013 - Lavori di riqualificazione urbana del quartiere stazzone nel comune di san fratello (me) – cod. int. snf 19a3. CIG 686744393c – CUP G79J16000200001.
Aggiudicazione definitiva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA N. 65 DEL 08 MAG. 2017

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 5 della L.24 Febbraio 1992 n°225;
- VISTA** la legge 12 luglio 2012 n.100 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- VISTA** la L.R. 31 Agosto 1998 n.14c ss.mm.ii;
- VISTO** il D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50, coordinato con le norme recate dalla L.R.12 Luglio 2011 n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
- VISTE** le norme sull'Amministrazione del patrimonio e la Contabilita' Generale dello Stato;
- VISTA** la L.R.8 Luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO** l'art.1 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n° 117 del 25.09.2013 (pubblicato sulla GU n° 230 del 01/10/2013), che individua la Regione Siciliana quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi verificatisi nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;
- VISTO** l'art.1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n° 117 del 25 settembre 2013 che individua, *per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;*

Chiuso

- VISTO** l'art.1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n° 117 del 25 settembre 2013 con cui il *Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana* provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrative contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- VISTA** la nota prot. n. 46068 del 19.05.2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.Ge.P.A. con la quale è stata aperta la Contabilità speciale n. 5431 presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;
- VISTA** la nota prot. n° 71726 del 31.10.2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM 3865/10, Presidente della Regione Siciliana, consegna al Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana il monitoraggio delle attività contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, da trasferire allo stesso Dirigente Generale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 920 del 05.03.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Calogero Foti;
- VISTA** la nota prot. n. 71726 del 31.10.2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM 3865/10, Presidente della Regione Siciliana, consegna al Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana il monitoraggio delle attività contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, da trasferire allo stesso;
- VISTO** la Disposizione Commissariale n. 24 del 26.10.2012 che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma degli interventi ex OPCM 3865/ aggiornato);
- VISTA** la Disposizione commissariale n°445 del 09/11/2016 del Dirigente Generale del D.R.P.C. con cui viene approvato e finanziato il progetto denominato "*Lavori di riqualificazione urbana del Quartiere Stazzone nel Comune di San Fratello SNF19A3*";
- VISTA** la Determina a contrarre n. 27 del 15/09/2016, con la quale il R.U.P. ha stabilito di dover procedere all'affidamento dei *Lavori di riqualificazione urbana del Quartiere Stazzone nel Comune di San Fratello SNF19A3*", finanziati con Disposizione n. 445 del 09/11/2016;
- VISTO** il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria, del Servizio Rischi Sismico e Vulcanico del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile, del 08/03/2017 con la quale si aggiudicano i lavori in questione alla ditta RI.CO. s.r.l. con sede in Maniace – Corso Fondaco n. 11/A – P.IVA 04022290870, che ha offerto un ribasso pari al 10,1756%, per un importo contrattuale di € 335.650,87, oltre € 11.556,94 per oneri di sicurezza;
- ATTESO** che il verbale sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile, all'albo pretorio del Servizio S08 – Interventi di Difesa Attiva del Territorio del D.R.P.C.;
- DATO ATTO** che non sono finora pervenute opposizioni, rilievi o contestazioni avverso l'aggiudicazione provvisoria;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati finanziati con Disposizione 445/2016 a valere sulla Contabilità speciale n. 5431 ;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria risultava iscritta sulla White list della Prefettura di Catania fino al 10/04/2017 e ne ha già richiesto il rinnovo, e che comunque questo Dipartimento ha richiesto la Comunicazione Antimafia sul sistema Siceant;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta RI.CO. s.r.l. con sede in Maniace - Corso Fondaco n. 11/A - P.IVA 04022290870, che ha offerto un ribasso del ribasso del 10,1756%, per un importo contrattuale di € 335.650,87, oltre € 11.556,94 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che necessita rimodulare il quadro economico di progetto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, come di seguito riportato:

di cui Oneri di Sicurezza	€	11.556,94
Lavori soggetti a ribasso	€	373.674,49
Ribasso d'asta del 10,1756%	€	38.023,62
Importo Contrattuale	€	347.207,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA ed eventuali imposte (22%)	€	84.750,91
Spese per la cond.cantiere ex art. 178 DPR 207/2010	€	7.704,63
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	7.704,63
Lavori in economia art. 125 D.Lgs. 50/2016	€	15.121,83
Imprevisti <5%	€	19.261,57
Versamento ANAC	€	225,00
Oneri discarica	€	5.000,00
SOMMANO a disposizione dell'Amm.ne	€	139.768,57
TOTALE	€	486.976,38
Ribasso d'asta	€	38.023,62
SOMMANO	€	525.000,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del QTE rimodulato post gara e procedere all'aggiudicazione definitiva;

VISTO l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione."* di cui all'art. 76 comma 5;

VISTO la nota del D.P.C. n. RIA/24117 del 04/04/2017 con la quale si autorizza all'espletamento di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili a suo tempo assunte, onde non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardati pagamenti;