



DRPC Sicilia  
S.12 Servizio Sicilia Sud Orientale

OGGETTO: *Legge 433/91 – ob. A – Centro ricerche in agricoltura ex azienda don Pietro in Ragusa (RG) – Ripristino infissi esterni.*

C.U.P.: G21B17000330001

C.I.G.: 7322721488

**Aggiudicazione definitiva**

### **DETERMINA DEL R.U.P. N.4 del 14/5/2018**

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Visto** l'art. 24 della L.R. n.8 del 17/5/2016 'Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie di modifica della L.R. n.12 del 12/7/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n.50 del 18/4/2016
- Vista** la Circolare prot. n.113312 del 26 maggio 2017 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico recante 'Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Circolare recante prime indicazioni applicative';
- Visto** il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
- Visto** il D.Presidente Regione Siciliana n.13 del 31 gennaio 2012;
- Visto** il D. lgs n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii;
- Vista** la L.R. n.5 del 5 aprile 2011 e ss.mm.ii;
- Vista** la determina del Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia n.879 del 23/3/18 di conferma di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi della scrivente, ing. Margherita Bennardello, del D.R.P.C. S.12 Servizio Sicilia Sud Orientale sede di Ragusa;
- Vista** la L. 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Deliberazione n.219 del 08/05/2001 e successive n.425 del 24/10/2006 e n.386 del 15/10/2010 con le quali la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di Riferimento con annesso Programma di cui all'art. 2 della Legge n. 433/91 predisposto ai sensi della L. n. 228 del 16/07/1997, e nel quale è incluso, in obiettivo a), l'intervento denominato "Centro ricerche in agricoltura ex azienda don Pietro" in Ragusa, per l'importo complessivo di € 3.804.085,48;
- Visto** il D.D.G. n.1055 del 29/11/17 di approvazione e finanziamento dei lavori di ripristino degli infissi esterni del Centro ricerche in agricoltura ex azienda don Pietro in Ragusa dell'importo complessivo di € 84.031,37 e di prenotazione della somma di € 67.531,37, di cui € 30.000,00 imputata all'esercizio finanziario 2017 ed € 37.531,37 imputata all'esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi di cui al capitolo 516005, "Progettazione e realizzazione d'interventi di particolare urgenza sugli edifici pubblici e di uso pubblico" – Rubrica Presidenza C.U. 2.020.109.999. La somma restante di € 16.500,00 grava sulle economie di cui all'impegno assunto con D.D.G. n.191 del 21/04/2006 capitolo 516005

“Progettazione e realizzazione d’interventi di particolare urgenza sugli edifici pubblici e di uso pubblico” – Rubrica Presidenza C.U. 2.020.109.999, per € 595,56 i: 95/2015, per € 4.049,35 i: 96/2015 e per € 11.855,09 i: 96/2016;

**Vista** la lettera d’invito con relativo bando di gara, prot. n.070529/S03/DRPC Sicilia del 21/12/2017, per l’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 76.590,33;

**Visti** i verbali di gara del 10/1/18 e del 4/4/18 del Servizio S.3 Rischi sismico e vulcanico del DRPC Sicilia dai quali si evince che i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta Matina geom. Giovanni, con sede in Favara (AG), via Ugo La Malfa n.32, P.IVA 02064150846, che ha offerto un ribasso d’asta del 33,1111% per l’importo pari a € 49.181,16 oltre oneri di attuazione dei piani di sicurezza, pari a € 3.063,69 IVA esclusa;

**Considerato** che occorre rimodulare il quadro tecnico economico dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione della gara, come di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI

a1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	73.526,64 €
a2	Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	3.063,69 €
		<u>76.590,33 €</u>
	a detrarre ribasso d'asta	33,1111% - 24.345,48 €
		<u>52.244,85 €</u>

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	IVA	4%	2.089,79 €
b2	per oneri art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 2	2%	
	comma 3 (80% c. 2)		1.225,45 €
	comma 4 (20% c. 2)		306,36 €
b3	Oneri di conferimento a discarica		500,00 €
b4	contributo Autorità Lavori Pubblici		30,00 €
b5	accantonamenti <5% per eventuali modifiche contrattuali, art 106 D. Lgs n.50/2016		1.415,62 €
b6	per spese art. 24 comma 4 D. Lgs n.50/2016 - assicurazione dipendenti		900,00 €
b7	art 3 c. 2 LR n.20/2007 e ss.mm.ii.	20% del r.a.	4.869,10 €
			<u>11.336,32 €</u>
	TOTALE		63.581,17 €
	importo a valere sul D.D.G. N.191/2006		16.500,00 €
	impegno tipo R: 13/2017		30.000,00 €
	impegno tipo R: 13/2018		17.081,17 €

**Atteso che** i verbali sopra citati sono stati pubblicati nel sito del D.R.P.C. Sicilia e nell’albo pretorio on-line del Comune di Ragusa il 5/4/18;

**Dato atto** che non sono finora pervenuti opposizioni, rilievi o contestazioni avverso l’aggiudicazione provvisoria;

**Preso atto** delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 81 D Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. dalla stazione appaltante delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice in fase di gara tramite il portale AVCPass e per le vie ordinarie;

**Vista** la comunicazione dell’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs n.159/2011 per la ditta Matina Giovanni di Favara (AG) prot n.PR\_AGUTG\_ingresso\_0013992\_20180509 del 9/5/18 dalla Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno;

**Visto** l’articolo 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ‘*Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*’



**Ritenuto** di dover rimodulare il QTE nel post gara e di proporre alla stazione appaltante l'aggiudicazione definitiva alla ditta Matina geom. Giovanni di Favara (AG)

### DETERMINA

- di approvare il quadro tecnico economico dell'intervento post gara come sopra riportato, per l'importo complessivo di € 63.581,17, al netto delle economie d'appalto.
- di dare atto che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti opposizioni, rilievi o contestazioni avverso al procedimento espletato ed alle operazioni trascritte nei verbali di gara;
- di proporre l'aggiudicazione in via definitiva efficace dei lavori di *ripristino degli infissi esterni del Centro ricerche in agricoltura ex azienda don Pietro in Ragusa*, finanziato con D.D.G. n.1055 del 29/11/2017, in favore della ditta Matina geom. Giovanni, con sede in Favara (AG), via Ugo La Malfa n.32, P.IVA 02064150846, che ha offerto un ribasso d'asta del 33,1111% per l'importo pari a € 49.181,16 oltre oneri di attuazione dei piani di sicurezza, pari a € 3.063,69 IVA esclusa;
- di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto;
- di pubblicare la presente, secondo modalità e tempistica previste dal D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia ed all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa;
- di notificare la presente a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
- di procedere alla stipula del contratto non prima di giorni 35 dalla notifica di cui all'art. 32 c. 9 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia per l'approvazione degli atti di gara.

IL R.U.P.

(ing. Margherita Bennardello)

