



DRPC Sicilia

Servizio 4 - Rischio Idrogeologico e Idraulico

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di aggiornamento software CDS NO LIMITS TRE release 2018 licenza 30115 e CDW e CDD 2015/2018 licenza 32043 -32044 ditta STS s.r.l. di Sant'Agata Li Battiati (CT) nell'ambito dei lavori di *Consolidamento Collina Imbastita in Scicli (RG) L. 433/91 art. 1 c. 2 lett. D.*
CUP: G42J07000080001 - CIG: 0243362CA9

DETERMINA A CONTRARRE N. 19/S.4 del 22.06.2018

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Vista** la L.R. 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Vista** la Circolare n.86313/DRT del 04 maggio 2016 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- Visto** l'art. 24 della L.R. n.8 del 17/5/2016 'Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie di modifica della L.R. n.12 del 12/7/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n.50 del 18/4/2016
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. n.5 del 5 aprile 2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P. Reg. n.718 del 16/2/18, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, all'ing. Calogero Foti per anni due a decorrere dal 15/2/18;
- Vista** il D.D.G.n° 798 del 10/11/2003 con il quale è stato finanziato il progetto di indagini preliminari per i lavori di *Consolidamento Collina Imbastita in Scicli (RG) L. 433/91 art. 1 c. 2 lett. A*, e disposto l'impegno della somma di Euro 61.869,37;
- Visto** D.D.G. N° 880 del 23/10/2007 con il quale si approva e si finanzia il progetto di cui sopra per un importo di € 3.036.000,00 e si dispone l'impegno per un importo complessivo di € 2.974.130,63 Iva compresa al 4%, a valere sui fondi di cui al capitolo 516402 – "RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE URBANE DANNEGGIATE PER EFFETTO DEL SISMA ED ESECUZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO NELLE ZONE INTERESSATE ALLA RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO O RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI. (EX CAP. 50108)";
- Vista** la Deliberazione n.186 del 28/04/2018 della Giunta regionale di approvazione del "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni", tra cui è inserito l'intervento in oggetto per il quale vengono mantenuti gli impegni residui di cui al

- D.D.G. n. 880/2007 per il 2015 di € 4.010,12 Impegno n. 22 Cap. 516402;
- Visto** il verbale di validazione della Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 109/94 del testo coordinato con la L.R. 07/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in data 21/05/2012 il Responsabile Unico del Procedimento approva la PVS;
- Visto** il DDG 475 del 05/10/2012 con il quale si approva in via amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva relativa al progetto denominato "Consolidamento Collina Imbastita" in Scicli (RG), ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94 così come recepita e coordinata con la L.R. 7/02 e succ. mod. ed integr., redatta dalla D.L. Ing. Oreste Milardi, Arch. Salvatore Di Maria e dal Coordinatore per la Sicurezza arch. Liborio Mingari per l'importo complessivo di € 3.036.000,00 (euro tremilionitrentaseimila/00);
- Vista** la Determina n° 134 del 17/02/2014 con la quale il Dirigente Generale Capo del Dipartimento nomina R.U.P. il dott. Nello Lo Monaco;
- Visto** il certificato di collaudo del 27/04/2018, nel quale si riconosce all'impresa la rata di saldo dell'importo complessivo di € 14.776,44;
- Considerato** che tra le somme a disposizione dell'amministrazione è prevista la somma di € 7.747,98 euro destinata all'acquisto art. 113 c. 4 D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. spese generali per gestione intervento con un residuo di € 968,00;
- Accertata** l'esigenza di dover procedere all'aggiornamento del software CDS release 2018 licenza 30115 e CDW e CDD 2015/2018 licenza 32043 -32044 ditta STS s.r.l. di Sant'Agata Li Battiati (CT) che ha offerto un preventivo (n. 251/18) di € 793,44 scontato dell'11,84% oltre IVA al 22%, pervenuto al prot. n. 29913 del 14.06.18 DRPC Sicilia, che offre un servizio di natura intellettuale intangibile poiché è l'unico operatore che garantisce il soddisfacimento del bisogno trattandosi di aggiornamento delle licenze software acquistate dall'Ufficio e in uso già da anni nelle attività di progettazione e verifica strutturale del c.a., murature e muri di sostegno, in un particolare ambito di mercato, considerato che l'eventuale cambio di fornitore determinerebbe la perdita di costi di investimento iniziale non recuperabili, lunghi e costosi processi di apprendimento per l'utilizzo ottimale di nuovi prodotti, la perdita dell'esternalità ed economia di rete legata al numero di altri utilizzatori del bene stesso;
- Accertata** la copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del QTE alla voce *Spese generali di gestione progetto* a valere sui D.D.G. n.880 del 23.10.2007 impegno 22/2015 pari a €. 4.010,12 di cui €. 968,00 per spese generali di gestione intervento di cui alla dichiarazione di occorrenze finanziarie 2018 - Prot. n. 3014 del 15.06.18;
- Ritenuto** alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l'importo per il servizio in oggetto, pari a complessivi € 793,44 - I.V.A. al 22% esclusa, risulta inferiore al valore di € 40.000,00, individuato dall'art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 quale limite entro il quale è possibile procedere all'affidamento diretto;

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Responsabile unico del procedimento

DETERMINA

- Art. 1** di contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di aggiornamento software CDS NO LIMITS TRE release 2018 licenza 30115 e CDW e CDD 2015/2018 licenza 32043 -32044 ditta STS s.r.l. di Sant'Agata Li Battiati (CT) che ha offerto un preventivo di € 793,44 oltre IVA al 22% nell'ambito dei lavori di *Consolidamento Collina Imbastita in Scicli* L. 433/91 ob D.
- Art. 2** di precisare, che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di aggiornamento software CDS NO LIMITS TRE release 2018 licenza 30115 e CDW e CDD 2015/2018 licenza 32043 -32044 ditta STS s.r.l. di Sant'Agata Li Battiati (CT) - P. IVA 02248590875 - che ha offerto

un preventivo di € 793,44 oltre IVA, nell'ambito dei lavori di *Consolidamento Collina Imbastita in Scicli* L. 433/91 ob D”;


- La ditta dovrà garantire la perfetta funzionalità ed efficienza della fornitura.-
- La ditta dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità.
- La spesa complessiva, pari a € 793,44 oltre IVA 22%, graverà sulle risorse previste nel D.D.G. n. 880 del 23.10.2007 impegno 22/15 per l'esercizio finanziario corrente, tra le somme a disposizione per oneri art. 113 D. Lgs n.50/2016 comma 4, a valere sul capitolo 516402 “RIPRISTINO DELLE INFRATRUTTURE URBANE DANNEGGIATE PER EFFETTO DEL SISMA ED ESECUZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO NELLE ZONE INTERESSATE ALLA RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO O RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI. (EX CAP. 50108)”.

Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Nello Lo Monaco)

e
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.4



Visto si approva
IL DIRIGENTE GENERALE
Foti



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical techniques. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the most appropriate method for the specific situation.

3. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns and trends in the data, and then using these insights to make informed decisions. It is important to be objective and to avoid drawing conclusions based on incomplete or biased data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication in the research process. This involves sharing findings with stakeholders and providing clear and concise reports. It is important to be transparent and to acknowledge any limitations or uncertainties in the data.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the key findings and a final statement on the importance of ongoing research and improvement.

