



**D.R.P.C.**  
**DIREZIONE GENERALE – Attività ex OCDPC 257/2015**

O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.

PA 009 - “Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”. CUP J57B15000430001 - CIG: 872614637B.

**PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

Procedura di gara telematica su Piattaforma “SITAS e-procurement

**NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**DISPOSIZIONE N. 1610 DEL 29/09/2021**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la legge 12 luglio 2012 n.100 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12/2011;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA** La circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
- VISTA** l’O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** che per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. n.12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del

---

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C.Sicilia e che individua il Servizio Volontariato S.7 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tra le strutture intermedie dell’Amministrazione Regionale;

- VISTA** la circolare D.R.P.C. n. 40648 del 19/06/2013 che ha per oggetto: “Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione;
- VISTA** la disposizione n. 50 del 05/05/2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l’intervento in parola per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00;
- VISTA** la disposizione n. 90 del 02/08/2016 con cui sono state autorizzate le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, di progettazione esecutiva, dello studio di impatto ambientale e dello studio geologico esecutivo, della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, così come definito dall’art. 3 comma 1 del Codice dei Contratti (gare sopra soglia comunitaria), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b del medesimo Codice;
- VISTA** la disposizione n.05 del 29/01/2017 con cui veniva definitivamente affidato al RTP Studio INGEO (mandatario), Cascone Engineering srl, AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl, geol Alessio D’Urso (mandanti) l’incarico per servizi di ingegneria di Progettazione definitiva, Studio di Impatto Ambientale, Progettazione esecutiva, Studio geologico esecutivo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, relativo ai lavori di “Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”.sono state aggiudicati in via definitiva i servizi di ingegneria, di progettazione esecutiva, dello studio di impatto ambientale e dello studio geologico esecutivo, della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al RTP Studio Ingeo;
- VISTA** la Disposizione commissariale n.27 del 17/07/2018 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento l’arch. Antonio Raiti, funzionario del DRPC Sicilia in sostituzione del precedente RUP arch. Giampiero Di Magro, funzionario della Struttura Commissariale per il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, già nominato con Disposizione commissariale n.23 del 19/09/2017 in sostituzione del precedente RUP arch. Salvatore Lizzio;
- VISTO** il verbale in data 01/3/2019 con il quale il RUP, dichiarava “VALIDATO” il progetto delle indagini integrative e misure inclinometriche a supporto del progetto esecutivo.
- VISTA** la disposizione n. 35 del 30/4/2019 del DRPC – Direzione Generale – Attività OCDPC 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015, trasmessa al RTP con nota 27656/S08/DRPC Sicilia del 9/5/2019, con la quale è stata determinata la rimodulazione del nuovo QTE del progetto definitivo, l’approvazione e affidamento dell’esecuzione delle indagini integrative e misure inclinometriche a supporto della progettazione esecutiva al RTP. Le indagini e i relativi monitoraggi sono state eseguite nel periodo antecedente alla progettazione esecutiva, comprendendo misurazioni inclinometriche e piezometriche per un periodo congruo (maggio 2019 – maggio 2020) con gli obiettivi progettuali e il rispetto delle tempistiche per la realizzazione delle opere.
- VISTA** la Conferenza dei Servizi del 3/4/2019 indetta dal RUP con nota prot. 21024 per il giorno 17/4/2019 ai sensi dell’art. 31 comma 4 lettera h) del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni di competenza di cui all’art. 27 del D. Lgs. 50/2016, propedeutici all’approvazione del progetto definitivo;
- VISTE** le risultanze della Valutazione d’impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) inerente il progetto definitivo è stato altresì oggetto di procedimento per Valutazione d’impatto Ambientale necessaria per il conseguimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PUR); il codice identificativo del relativo procedimento amministrativo era PA16 VIA R4;
- VISTA** la pubblicazione della documentazione progettuale trasmessa al Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento dell’Ambiente avvenuta in data 23/5/2019 sul portale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/sivvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>) ai sensi dell’Art. 27-bis comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ii che è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate con nota del Servizio 1 con nota prot. n.36118 del 28/5/2019.
- VISTO** il D.A. n.152/Gab del 28/5/2020 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P. A. U. R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii., comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 25 del D. Lgss. N.

152/2006, coordinata con la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VincA), ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Verifica della Progettazione di livello definitivo, conclusa ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito positivo;

**CONSIDERATO** che a seguito di rilascio del P.A.U.R. si è reso necessario prevedere l'esecuzione di ulteriori opere di mitigazione e miglioramento ambientale e che per il maggiore impegno finanziario il dirigente Generale del DRPC Sicilia, con nota prot.n.34184 del 18/06/2020, ha chiesto al Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico, l'assegnazione di ulteriori risorse economiche per un importo complessivo di € 1.500.000,00, da cui discende il seguente Quadro Economico di Spesa:

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                       |                       |
| Lavori a misura  |                       | € 6.183.000,00        |
| Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta   |                       | € 142.000,00          |
| <b>Totale</b>  |                       | <b>€ 6.325.000,00</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                       |                       |
| Oneri conferimento a discarica   | € 68.302,43           |                       |
| Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi  | € 202.025,75          |                       |
| Imprevisti   | € 80.060,24           |                       |
| Acquisizione aree  | € 20.000,00           |                       |
| Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati  | € 17.087,50           |                       |
| Autorità di vigilanza  | € 800,00              |                       |
| Oneri ASP  | € 1.000,00            |                       |
| Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi   | € 29.705,65           |                       |
| Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA | € 192.055,80          |                       |
| Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi al netto dei contributi e dell'IVA  | € 199.840,68          |                       |
| Spese tecniche per frazionamenti   | € 10.000,00           |                       |
| Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)  | € 5.000,00            |                       |
| Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006   | € 4.111,53            |                       |
| Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   | € 105.672,00          |                       |
| Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto  | € 38.576,46           |                       |
| Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori  | € 25.000,00           |                       |
| Spese pubblicazione già liquidate  | € 5.721,05            |                       |
| Spese per pubblicità   | € 10.000,00           |                       |
| Spese per monitoraggi e indagini integrative   | € 39.756,99           |                       |
| Spese per monitoraggi in fase di cantiere  | € 40.519,65           |                       |
| Spese per accertamenti di laboratorio  | € 23.434,30           |                       |
| Contributi previdenziali   | € 16.275,86           |                       |
| IVA discarica  | € 15.026,54           |                       |
| Iva lavori   | € 1.391.500,00        |                       |
| Iva sugli imprevisti   | € 17.613,25           |                       |
| Iva spese tecniche e contributi  | € 93.097,91           |                       |
| Iva per monitoraggi fase progetto definitivo   | € 8.746,54            |                       |
| Iva monitoraggio fase cantiere   | € 8.914,32            |                       |
| iva su accertamenti e verifiche  | € 5.155,55            |                       |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 2.675.000,00</b> | <b>€ 2.675.000,00</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  |                       | <b>€ 9.000.000,00</b> |

**VISTO** l'impegno assunto dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia con la sottoscrizione del verbale di Verifica e Rapporto

- 
- Conclusivo alla verifica del 29/09/2020;
- VISTA** la nota n.4101 del 07/04/2021 del Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, assunta in pari data al protocollo DRPC Sicilia n.19785, con la quale si conferma la copertura finanziaria delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti e pari a € 1.500.000,00 nella Delibera di Giunta Regionale n.541 del 19/11/2020 e l'imminente emissione del relativo Decreto Commissariale di Finanziamento;
- VISTO** il verbale della Conferenza Speciale dei Servizi n.2/2020, indetta ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011 e art. 27 comma 1 del D.Lgs. n.50/2011 dal Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo" del 09/03/2021 a seguito della quale si è proceduto all'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art.5 della l.r. n.12/2011 come modificato dall'art.8 della legge regionale n.8/2016, del progetto di livello esecutivo, con il Quadro di Spesa su richiamato;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto di livello esecutivo del RUP, redatto in data 10 marzo 2021;
- VISTA** la nota n.11040 DRPC Sicilia del 23/02/2021 con la quale l'Arch. Antonio Raiti a completamento dell'iter progettuale rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di RUP dell'intervento;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n.470 del 30/03/2021 con la quale è stato nominato nuovo RUP dell'intervento l'arch. Alberto Vecchio;
- VISTA** la disposizione n. 315 del 30/04/2021 a rettifica della disposizione n. 641 del 20/04/2021, con la quale il Dirigente Generale prendendo atto della determina del RUP n. 177 del 29/04/2021 autorizza il Servizio 2 Gare e contratti a contrarre mediante procedura aperta con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 132 comma 8 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA** la Legge n.120/2020 che ha convertito il c.d. *Decreto sblocca cantieri* e cioè il D.L. n.76/2020;
- VISTO** l'art. 216, comma 12 del Codice e con riferimento al DDG n. 072 del 15.04.2020 del DRPC Sicilia, con il quale sono state approvate le "Direttive per la disciplina delle commissioni nelle procedure di gara bandite dal DRPC Sicilia per l'affidamento dei contratti di appalto, valido fino al 31.12.2021 ai sensi della Legge 120/2020;
- VISTO** l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015, con la quale il DRPC Sicilia è autorizzato a procedere direttamente all'affidamento dei lavori in deroga a quanto disposto agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 1/2017 anche per interventi d'importo superiori ad €. 2.000.000,00;
- VISTO** il bando di gara pubblicato sulla 28/04/2021 n. 2021/S 082-210186 e la rettifica allo stesso sulla GUCE del 07/05/2021 n. 2021/S 089-227487e sulla G.U.R.S. n. 19 del 14/05/2021, parte II e III per l'affidamento dei lavori tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con scadenza il 09/06/2021;
- VISTA** la disposizione n. 1391 del 10/08/2021 con la quale è stato nominato l'ingegnere Giovanni Spampinato, Dirigente del Servizio 11 Attività per il superamento dell'emergenza del DRPC Sicilia, presidente sia del Seggio di gara che della Commissione Giudicatrice;
- VISTA** la nota prot. 44321 del 12/08/2021 con la quale l'ing. Giovanni Spampinato ha richiesto all'UREGA il sorteggio pubblico dei due componenti esterni;
- VISTO** il verbale di sorteggio del 09/09/2021 con la quale l'UREGA di Palermo ha individuato quali componenti della commissione di gara l'avv. Badalamenti Marcella iscritto all'ordine degli avvocati di Palermo e dell'eventuale subentrante Avv. Pipia Maria Stefania iscritta all'ordine degli avvocati di Palermo nonché l'ing. Carrubba Carmelo iscritto all'ordine degli ingegneri di Agrigento e dell'eventuale subentrante ing. Patti Giuseppe iscritto all'ordine degli ingegneri di Agrigento;
- VISTA** la nota 138905 del 09/09/2021 con la quale l'UREGA di Palermo ha notificato l'esito del sorteggio pubblico con l'esplicita richiesta delle accettazioni da parte dei sorteggiati;
- VISTE** le note di accettazione dell'avv. Badalamenti Marcella assunta al pro. 48618 del 09/09/2021 e dell'ing. Carmelo Carrubba assunta al prot. 48703 del 10/09/2021;
- RITENUTO** che occorre procedere alla nomina del Seggio di gara per l'esamina della documentazione Amministrativa, costituita da membri interni al DRPC Sicilia per l'affidamento dei lavori in parola, con la facoltà di operare anche in modalità telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici;
- RITENUTO** che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l'esamina della documentazione Tecnica e relativa offerta economica e temporale, costituita dal Presidente interno al DRPC Sicilia e da due membri esterni, per l'affidamento dei lavori in parola, con la facoltà di operare anche in modalità telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici;

## DISPOSIZIONE

- Art.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Art.2** di nominare il Seggio di Gara per l'affidamento dei lavori OCDPC 257/2019 PA009 - ***“Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”***, per l'esamina della documentazione amministrativa come di seguito:  
Presidente: ing. Giovanni Spampinato Dirigente del Servizio 11 Attività per il superamento dell'emergenza del DRPC Sicilia;  
Componente: Dott. Sapienza Emanuele Alessandro del Servizio S.02 gare e contratti del DRPC Sicilia;  
Componente: Sig.ra Iurato Piera del Servizio S.03 Rischio Sismico e Vulvanico del DRPC Sicilia
- Art. 3** Il Seggio di gara di cui all'art. 2, di valutazione della documentazione amministrativa opererà avvalendosi di sistemi telematici (piattaforma telematica SITAS e-procurement) utilizzando modalità operative e credenziali di accesso appositamente fornite dal DRPC Sicilia;
- Art. 4** di nominare la Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei lavori OCDPC 257/2019 PA009 - ***“Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”***, per l'esamina dell'offerta tecnica ed economica/temporale come di seguito:  
Componente esperto in materie giuridiche: Avv. Badalamenti Marcella (Albo Avvocati di Palermo);  
Componente esperto in opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di protezione ambientale ed opere d'ingegneria naturalistica: Ing. Carrubba Carmelo (Albo ingegneri di Agrigento).  
assumerà le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Sapienza Emanuele Alessandro del Servizio S.02 gare e contratti del DRPC Sicilia.
- Art. 5** Il corrispettivo per i componenti esterni sarà determinato ai sensi dell'art.9 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 così come modificato dall'art.1 della legge regionale 26 gennaio 2017 n.1;
- Art. 6** la gara potrà essere espletata presso la sede del Servizio S.11 Attività per il superamento dell'emergenza in Via G. D'Annunzio 6/8 Sant'Agata li Battiati in videoconferenza e/o in modalità smart Working con gara telematica a distanza previo avviso pubblico agli operatori economici. In entrambi i casi agli operatori economici aventi diritto dovrà essere garantita la partecipazione mediante videoconferenza, con comunicazione di apposito link. Il Seggio di Gara e la Commissione giudicatrice dovranno garantire la riservatezza delle comunicazioni e adottare le proprie valutazioni con il plenum dei suoi componenti.
- Art. 7** di disporre la notifica della presente determinazione al presidente ed a tutti i componenti nominati, al RUP Arch. Alberto Vecchio il quale provvederà all'accreditamento della Commissione sulla piattaforma AVCPass, al Servizio S.02 gare e appalti ed al Servizio S.11 Attività per il superamento dell'emergenza del DRPC Sicilia;
- Art.8** La presente disposizione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile nell'area “Bandi di gara”.

**Il Dirigente del Servizio S.02**

(Arch. Antonino Terrana)



**IL DIRIGENTE GENERALE**

Capo del Dipartimento  
Ing. Salvatore Corina

