



PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- Visto la Legge Regionale 08.07.1977, n°47 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le L.R. 29.12.1962, n°28 e 10.04.1978, n°2;
- Vista la legge 24 febbraio 1992 n°225;
- Vista la legge regionale 31 agosto 1998 n°14 e successive modifiche ed integrazioni Norme in materia di Protezione Civile;
- Visto l'art.108 del D.lgs 31 marzo 1998, n°112 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- Visto il D.lgs 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.lgs53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n°12 del 12.7.2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D.P.R. 207 del 05.10.2010;
- Vista la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto il D.P.Reg.786 del 25.02.2013 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- Vista la Legge regionale n°10 del 15.5.2013, pubblicata nella G.U.R.S. il 17.5.2013 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013;
- Visto il D.A. n° 1030 del 17 maggio 2013 con il quale l'Assessore al Bilancio e le Finanze ripartisce i capitoli nelle Unità previsionali di Base;
- Visto il capitolo 516062 "Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi", del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;
- Preso atto che a causa di un movimento franoso è stata interrotta la transitabilità della S.P.55, strada di collegamento tra i comuni di Mezzojuso, Campofelice di Fitalia e la S.S. 121 con conseguente emissione di un'ordinanza da parte del Sindaco di Mezzojuso indirizzata alla chiusura della strada;
- Tenuto conto della richiesta, trasmessa a mezzo fax dal Sindaco di Campofelice di Fitalia al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato del dissesto ed effettuare gli interventi necessari al ripristino in quanto l'Amministrazione Comunale non ha la disponibilità finanziaria per intervenire direttamente;
- Considerato che dai sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, è emerso che il ripristino della S.P.55 risultava oneroso e di non facile ed immediata soluzione tecnica, avrebbe dilatato i tempi di esecuzione ed aggravato le conseguenze dell'isolamento del centro abitato di Campofelice di Fitalia;
- Ritenuto necessario effettuare un intervento immediato per consentire l'accesso al centro abitato, il Dipartimento ha deciso di intervenire sulla strada comunale che collega direttamente la S.S.121 con il comune di Campofelice di Fitalia, in alternativa alla S.P.55;
- Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da Funzionari del Servizio Regionale di p.c. per la provincia di Palermo in data 25.03.2013 e in data 02.04.2013 sulla suddetta strada comunale, le cui risultanze sono riportate nel verbale d'urgenza prot. n°25848 del 16.4.2013, dal quale si desume che i lavori che occorre eseguire d'urgenza per il ripristino della transitabilità

Vista della strada consistono nella rimozione della pavimentazione dissestata e nel ripristino della fondazione e della pavimentazione stradale;  
 la validazione, ai sensi dell'art.55 del DPR n.207/2010, e di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, per l'importo di € 60.000,00 secondo il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A1- importo dei lavori	€	43.432,53
A2- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3%	€	1.302,98
A3- Importo a base d'asta	€	42.129,55
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1- Versamento Autorità di vigilanza Lavori Pubblici	€	30,00
B2- I.V.A. 21% sui lavori	€	9.120,83
B3- Competenze tecniche art.92, c.5 D.Lgs 163/06 (2%)	€	868,65
B4- Spese necessarie per la conduzione dei lavori art.178 DPR	€	868,65
B5- Conferimento a discarica (250 mc*10 €)	€	2.500,00
B5- Imprevisti	€	3.179,34
	Sommano €	<b>16.567,47</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>60.000,00</b>

Visto il verbale della gara, espletata in data 21/05/2013, con cui è stato aggiudicato l'appalto alla ditta B.M. Costruzioni S.r.l., con sede a Gangi (PA) in via Ippolito Nievo n.1, che ha offerto il ribasso del 29,8893% per un importo contrattuale di € 30.840,30 comprensivo di € 1.302,98 per oneri sulla sicurezza oltre IVA come per legge determinando il seguente quadro tecnico economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A1- importo dei lavori	€	43.432,53
A2- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3%	€	1.302,98
A3- Importo a base d'asta	€	42.129,55
A4- ribasso d'asta 29,8893%	€	12.592,23
A5- importo al netto del ribasso	€	29.537,32
A6- Importo contrattuale al lordo degli oneri della sicurezza	€	30.840,30
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1- Versamento Autorità di vigilanza Lavori Pubblici	€	30,00
B2- I.V.A. 21% sui lavori	€	6.476,46
B3- Competenze tecniche art.92, c.5 D.Lgs 163/06 (2%)	€	868,65
B4- Spese necessarie per la conduzione dei lavori art.178 DPR 207/10	€	868,65
B5- Conferimento a discarica (250 mc*10 €)	€	2.500,00
B6- Imprevisti <5%	€	3.179,34
	Sommano €	<b>13.923,10</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>44.763,40</b>

Visto il contratto, rep. N.002 del 29/07/2013, e registrato a Termini Imerese (PA) in data 06/08/2013 al n.1180 Serie 3, per un importo contrattuale al netto pari ad € 30.840,30 compreso gli oneri per la sicurezza;

Vista la relazione sull'andamento dei lavori prot. n.53389 del 09/08/2013 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile ha autorizzato la redazione della perizia di variante e suppletiva;

Vista la validazione, ai sensi dell'art.55 del DPR n.207/2010, e di approvazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 12/07/2011, del 09/08/2013 per un importo complessivo di € 60.000,00 secondo il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>	
A1- importo dei lavori	€ 68.009,76
A2- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3%	€ 2.040,29
A3- Importo a base d'asta	€ 65.969,47
A4- ribasso d'asta 29,8893%	€ 19.717,81
A5- importo al netto del ribasso	€ 46.251,66
A6- Importo contrattuale al lordo degli oneri della sicurezza	€ <b>48.291,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1- Versamento Autorità di vigilanza Lavori Pubblici	€ 30,00
B2- I.V.A. 21% sui lavori	€ 10.141,31
B3- Competenze tecniche art.92, c.5 D.Lgs 163/06 (2%)	€ -
B4- Spese necessarie per la conduzione dei lavori art.178 DPR 207/10	€ -
B5- Conferimento a discarica IVA compresa	€ 1.481,04
B6- Imprevisti	€ 55,70
	Sommano € <b>11.708,05</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ <b>60.000,00</b>

Visto l'atto aggiuntivo al contratto principale del 27/08/2013, registrato a Termini Imerese (PA) in data 29/08/2013 al n.1254 Serie 3 Atti privati, per un maggiore importo, al netto del ribasso, di € **17.451,65** compreso gli oneri per la sicurezza;

Verificata la veridicità degli atti;

#### DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati il verbale di gara, il progetto e la perizia di variante e suppletiva redatti da personale del Dipartimento, il contratto d'appalto n.002 del 29/07/2013, registrato a Termini Imerese (PA) in data 06/08/2013 al n.1180 Serie 3, per un importo contrattuale al netto pari ad € **30.840,30** compreso gli oneri per la sicurezza e l'atto aggiuntivo del 27/08/2013, registrato a Termini Imerese (PA) in data 29/08/2013 al n.1254 Serie 3 Atti privati, per un maggiore importo al netto di € **17.451,65** compreso gli oneri per la sicurezza, con i quali è stata incaricata l'Impresa B.M. Costruzioni S.r.l., con sede a Gangi (PA) in via Ippolito Nievo n.1, partita I.V.A. 05497800820, dell'esecuzione dei lavori di urgenza, ex art.175 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, per l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili per il ripristino della strada Campofelice di Fitalia - SS.121, per la somma di € **48.291,95 (euro quarantaottomila-duecentonovantauno/95)** per lavori al netto del ribasso, compreso gli oneri di sicurezza per € **2.040,29 (euro duemilaquaranta/29)** ed € **11.708,05 (euro undicimilasettecentootto/05)** per somme a disposizione della Amministrazione e quindi per un totale di € **60.000,00 (euro sessantamila/00)**;

Art. 2 - Per le finalità di cui agli articoli 1 è impegnata la somma complessiva di € **60.000,00 (euro sessantamila/00)**, a valere sui fondi del capitolo di spesa **516062** "Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "Emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi"- Rubrica 4 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - per l'esercizio finanziario 2013;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana per il visto di competenza giusta legge 14.01.1994 n°20.



Il Dirigente Generale  
(Foti)