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1.DENOMINAZIONE: Verde e Giardini del Teatro Antico di Taormina
2. TIPOLOGIA: Manutenzione del verde

3.BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO:

Cronologia: I’edificio attuale di eta romana si sovrappone ad un teatro piu antico di eta ellenistica
databile all’eta di Ierone II, come testimoniano alcune strutture a blocchi sotto la scena attuale ma
soprattutto alcuni gradini con iscrizioni in greco dove appare il nome di Filistide, moglie di Ierone.
La cavea in eta imperiale, (il diametro ¢ di 109 m, secondo a quello di Siracusa) ¢ stata ampliata.

E’ suddivisa in nove settori da otto scalette ricavate nel calcare locale e di cui si conserva ben poco.
Le gradinate erano sormontate da una doppia galleria porticata con copertura voltata aggiunta in eta
imperiale, come dimostra I’uso di colonne in granito e di laterizi. Il portico esterno della galleria era
retto da 45 pilastri e nella sua parte interna si apre sulla cavea con 8 porte corrispondenti a ciascuna
gradinata.

L’orchestra fu trasformata in avanzata eta imperiale per ospitare i combattimenti dei gladiatori. Tale
operazione comportd 1’asportazione dei primi ordini di posti sostituiti da un corridoio anulare
chiuso da un parapetto rialzato.

La scena presenta una parete di fondo (scaenae frons) rettilinea con tre grandi aperture (di cui quella
centrale, la porta regia, crollata) fiancheggiate da nicchie semicircolari e quadrangolari inquadrate
da alte colonne corinzie su plinti. Le colonne che ora si vedono sono state rialzate da Cavallari dopo
il 1860. E’ probabile che in origine fossero due gli ordini di colonne secondo un modello di scaenae
frons di tipo orientale diffuso in Asia Minore ed in Africa a partire dal II sec.d.C. Il pulpitum, nel
rifacimento romano doveva presentarsi allineato con 1 muri di sostegno della cavea mentre in eta
ellenistica doveva lasciare libero lo spazio per le parodoi sostituite da due grandi ambienti in opera
laterizia.

La ristrutturazione deve essere iniziata in eta augustea in occasione della deduzione della colonia,
stando al ritrovamento di un colossale ritratto di Augusto, ma ricevette la sua impronta definitiva
specialmente nel II sec.d.C.(eta traiano-adrianea), pur subendo ulteriori rimaneggiamenti,
soprattutto nell’edificio scenico, nel III sec.d.C. (eta severiana) come si ricava dalla datazione dei
capitelli e di altri elementi della trabeazione. Probabilmente ad eta severiana si deve datare anche la
modifica dell’orchestra in arena. L’edificio scenico, la cui frontescena fu praticamente ricostruita
due volte, in eta traianeo-adrianea ed in etd severiana, ha subito anche in epoca post-antica
numerosi rimaneggiamenti ed interventi. Il rifacimento di eta romana al 108 a.C., quindi ad eta
traianea, ¢ documentato da un frammento di iscrizione latina con la menzione di due consoli.

La distruzione del teatro deve essere stata causata dal violento terremoto del 365 d.C. che distrusse
anche la villa romana di Patti.
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4. UBICAZIONE:
Comune: Taormina
Localita: Teatro Antico
Indirizzo: Via del Teatro

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:

6.INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: Aperto tutti i giorni dalle 9
ad 1 ora prima del tramonto

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE:

la vegetazione erbacea invade la cavea e I’area immediatamente all’esterno, nonché ’area delle
pendici ove peraltro si trovano numerose piante grasse ormai seccate che necessiterebbero
un’estirpazione. Le recenti variazioni climatiche con il conseguente degrado biologico hanno
causato un accrescimento notevole ed inaspettato del manto erboso visibile in alcuni punti della
cavea del teatro. Alla crescita del manto erboso si ¢ aggiunto il rinfoltimento della vegetazione di
tipo mediterraneo e degli arbusti che occupano 1’area del parco demaniale. Proprio nell’area del
parco ¢ prevista la potatura di alberi di medio e alto fusto.

Interessata dai lavori sara anche 1’area del c.d. Gymnasium, posto immediatamente sotto 1’Hotel
Bristol (via Bagnoli Croce), ed in inscindibile connessione monumentale e topografica con il teatro
stesso. L’intervento richiesto prevede un lavoro di pulitura e diserbo dell’area del teatro che
comprende la cavea occupata dai sedili ad eccezione dei due cunei laterali, e diserbo con taglio di
piante secche dell’area delle pendici del teatro per una somma di secondo il computo di seguito
riportato e nel quale si ¢ fatto riferimento alla presenza o assenza di strutture archeologiche o

strutture funzionali al teatro durante la stagione degli spettacoli:

8.COSTO PREVISTO:
€ 15.000 + IVA

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE: 2 mesi
10. BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLISPONSOR:(l'individuazione dei benefit ¢ facoltativa)
1 LINDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE (facoltativo):

Sponsorizzazione tecnica; Sponsorizzazione di puro finanziamento; Sponsorizzazione mista.

FIRMATO



