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Allegato 1. 

 

   

CODIFICA ELABORATI Data 

R0 Elenco elaborati 27.11.2020 

R1 Relazione generale 27.11.2020 

R2 Relazione Idrologica 14.10.2019 

R2.1 Relazione Idraulica e trattamento del percolato 18.03.2020 

R.2.2 Relazione Biogas 03.10.2019 

R3 Relazione elettrica 18.03.2020 

R3.1 Relazione illuminotecnica 16.09.2019 

R.3.2 Relazione tecnica impianto antincendio 18.03.2020 

R4 Relazione geologica 30.11.2018 

R4.1 Integrazione alla relazione geologica 30.01.2020 

R5  Relazione geotecnica 18.03.2020 

R5.1 Allegato alla relazione Geotecnica 16.09.2019 

R5.2 Piano di controllo geotecnico VII Vasca ed ulteriori attività 

integrative al PSC 

15.04.2020 

R6.1.1 Impianto di stoccaggio del percolato: Relazione generale di 

calcolo strutturale 

16.09.2019 

R6.1.2 Impianto di stoccaggio del percolato: tabulati di calcolo delle 

strutture 

16.09.2019 

R6.1.3 Impianto di stoccaggio del percolato: tabulati di calcolo dei solai 

gettati in opera e della scala 

16.09.2019 

R6.1.4 Impianto di stoccaggio del percolato: tabulati di calcolo dei solai 

alveolari precompressi 

16.09.2019 

R6.2.1 Impianto di sollevamento del percolato – vasca: relazione 

generale di calcolo strutturale 

16.09.2019 

R6.2.2 Impianto di sollevamento del percolato – vasca: tabulati di 

calcolo delle strutture 

16.09.2019 

R6.3.1 Impianto di sollevamento del percolato – muro di contenimento e 

copertura: Relazione generale di calcolo strutturale 

30.01.2020 
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R6.3.2 Impianto di sollevamento del percolato – muro di contenimento e 

copertura: Tabulati di calcolo delle strutture 

14.10.2019 

R6.3.3 Impianto di sollevamento del percolato – muro di contenimento e 

copertura: Tabulati di calcolo della scala in c.a. 

14.10.2019 

R6.4.1 Rimessaggio mezzi per piccola manutenzione: Relazione 

generale di calcolo strutturale 

03.10.2019 

R6.4.3 Rimessaggio mezzi per piccola manutenzione: tabulati di calcolo 

delle strutture 

03.10.2019 

R6.5.1 Piastre strutture prefabbricate: Relazione generale di calcolo 

strutturale 

16.09.2019 

R6.5.2 Piastre strutture prefabbricate: tabulati di calcolo delle strutture 16.09.2019 

R6.6.1 Torre faro: Relazione generale di calcolo strutturale 14.10.2019 

R6.6.2 Torre faro: Tabulati di calcolo plinto di fondazione 14.10.2019 

R6.7.1 Muro di recinzione perimetrale: Relazione generale di calcolo 

strutturale. 

25.10.2019 

R6.7.2 Muro di recinzione perimetrale: Tabulati di calcolo delle 

strutture. 

25.10.2019 

R6.8.1  Scala di accesso uffici: relazione generale di calcolo strutturale 05.11.2019 

R6.8.2 Scala di accesso uffici: tabulato di calcolo delle strutture 05.11.2019 

R7 Relazione tecnica impianto LAN 18.03.2020 

R8 Piano di sicurezza e di coordinamento con allegata procedura 

operativa di gestione emergenza coronavirus 

15.04.2020 

R.8.1 D.U.V.R.I. 18.03.2020 

R.8.2 Stima dei costi per la sicurezza 15.11.2019 

R9 Computo metrico 11.09.2020 

R9.1 Quadro economico 27.11.2020 

R10 Elenco ed analisi dei prezzi 11.09.2020 

R11 Stima incidenza della manodopera 11.09.2020 

R12 Cronoprogramma 18.03.2020 

R13 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo  11.09.2020 
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R14.1 Piano di Manutenzione delle strutture 30.11.2018 

R14.2 Piano di Manutenzione delle parti impiantistiche 18.03.2020 

R14.3 Piano di Manutenzione Opere Edili: Capannone rimessaggio 

mezzi 

18.03.2020 

R15 Capitolato Speciale d’Appalto 25.11.2020 

R16 Schema del Contratto 18.03.2020 

R17 Visti e pareri 

 

15.11.2019 

R17.1 Relazione tecnica opere di mitigazione ambientale 30.09.2020 

R17.2 Piano di monitoraggio ambientale 30.09.2020 

R17.3 Piano di recupero ambientale naturalistico-paesaggistico 30.09.2020 

R18 Documentazione fotografica 30.11.2018 

R19 Piano di gestione operativa 14.10.2019 

R20 Piano finanziario 15.11.2019 

TAV.1 Inquadramento territoriale 30.11.2018 

TAV.2 Stato di fatto area di sedime della VII Vasca 05.11.2019 

TAV.3 Planimetria generale piattaforma impiantistica Bellolampo a 

lavori ultimati 

11.09.2020 

TAV.4 Planimetria generale: Nuove opere da realizzare 05.11.2019 

TAV.4.1  Planimetria generale: superfici stradali da asfaltare 30.01.2020 

TAV.5.1 Carta geologica 30.11.2018 

 

TAV.5.2 Carta delle permeabilità 25.10.2019 

TAV.6 Fondo scavo, sezioni e plano-volumetrico 30.11.2018 

TAV.6.1 Modelli DTM: volumi, scavi e rinterri 15.11.2019 

TAV.7 Rete di drenaggio del percolato sopratelo e sottotelo 03.10.2019 

TAV.8 Piano di coltivazione 14.10.2019 



PROGETTO ESECUTIVO DI UNA 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, 

DENOMINATA VII VASCA, DA 

REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA 

IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO. 

ELENCO ELABORATI 

 

R0 

 

Pag. 5 di 6 

 

    

TAV.8.1 Planimetria pozzi di biogas 03.10.2019 

TAV.9 Vista d’insieme -Particolare by-pass tubazione sopratelo 2° Lotto 05.11.2019 

TAV. 9.1 Particolari costruttivi e dimensionali del by-pass tubazione 

sopratelo 2° lotto 

05.11.2019 

TAV. 9.2 By-pass: profilo discarica lato by-pass 05.11.2019 

TAV.10 Sezione trasversale tipo sotto-servizi-Condotta ARMCO 05.11.2019 

TAV.11.1 Impianto di raccolta acque meteoriche: planimetria generale 14.10.2019 

TAV.11.2 Impianto di raccolta acque meteoriche: profilo orizzontale e 

particolari costruttivi 

14.10.2019 

TAV.11.3 Bacini scolanti VII Vasca 30.11.2018 

TAV.11.4 Impianto di raccolta acque meteoriche: profilo orizzontale con 

tratti di condotte in rapporto al profilo longitudinale e sezioni 

14.10.2019 

TAV.12.1 Impianto di sollevamento del percolato: Planimetria generale 18.03.2020 

TAV.12.2 Impianto di sollevamento del percolato: Architettonico 15.11.2019 

TAV.12.3 Impianto di sollevamento del percolato: Impianto Elettrico 16.09.2019 

TAV.12.4 Impianto di sollevamento del percolato- Vasca: Esecutivi piastra 

di fondazione 

16.09.2019 

TAV.12.4.1 Impianto di sollevamento del percolato- Vasca: Esecutivi piastra 

di copertura vasca. 

16.09.2019 

TAV.12.5 Impianto di sollevamento del percolato-Vasca: Esecutivi setti  16.09.2019 

TAV.12.5.1 Impianto di sollevamento del percolato-Vasca: Esecutivi travi  16.09.2019 

TAV.12.6 Impianto di sollevamento del percolato-Muro di contenimento e 

copertura: Esecutivi travi di fondazione  

14.10.2019 

TAV.12.7 Impianto di sollevamento del percolato-Muro di contenimento e 

copertura: Esecutivi pareti muro in c.a.  

14.10.2019 

TAV.12.7.1 Impianto di sollevamento del percolato-Muro di contenimento e 

copertura: Esecutivi unione colonna con piastra di base e 

fondazione 

14.10.2019 

TAV.12.8 Impianto di sollevamento del percolato-Muro di contenimento e 

copertura: Esecutivi telai e reticolari in acciaio 

14.10.2019 

TAV.12.8.1 Impianto di sollevamento del percolato-Muro di contenimento e 

copertura: Esecutivi struttura di copertura in acciaio. 

14.10.2019 
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TAV.12.9 Impianto di sollevamento del percolato-Muro di contenimento e 

copertura: Esecutivi travi e scala in c.a. 

14.10.2019 

TAV.13.1 Impianto di stoccaggio del percolato: Piazzale- Stato attuale 30.11.2018 

TAV.13.2 Impianto di stoccaggio del percolato: Planimetria generale stato 

futuro 

25.10.2019 

TAV.13.3 Impianto di stoccaggio del percolato: Sezioni trasversali stato 

attuale e futuro 

30.11.2018 

TAV.13.4 Impianto di stoccaggio del percolato: Pianta sottofondazione 30.11.2018 

TAV.13.5 Impianto di stoccaggio del percolato: Pianta interno vasche e 

bacino di contenimento 

25.10.2019 

TAV.13.6 Impianto di stoccaggio del percolato: Pianta locali tecnici 25.10.2019 

TAV.13.7 Impianto di stoccaggio del percolato: Pianta delle coperture 25.10.2019 

TAV.13.8 Impianto di stoccaggio del percolato: Sezioni e Prospetti 25.10.2019 

TAV.13.9 Impianto di stoccaggio del percolato: Impianto Elettrico 16.09.2019 

TAV.13.10 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi piastra di 

fondazione in c.a. 

16.09.2019 

TAV.13.11 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi piante impalcati 16.09.2019 

TAV.13.12 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi pilastri in c.a. 16.09.2019 

TAV.13.13. Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi setti in c.a. vasche 16.09.2019 

TAV.13.13.1 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi setti in c.a. bacino 

di contenimento 

16.09.2019 

TAV.13.14 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi travi in c.a. 

impalcato di copertura vasche 

16.09.2019 

TAV.13.14.1 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi travi in c.a. 

impalcato di copertura torrino 

16.09.2019 

TAV.13.14.2 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi travi in c.a. 

appoggio scala 

16.09.2019 

TAV.13.15 Impianto di stoccaggio del percolato: Esecutivi scala in c.a. 16.09.2019 

TAV.14.1 Planimetria generale zona Uffici, spogliatoi e rimessaggio mezzi 18.03.2020 

TAV.14.2 Uffici prefabbricati: Planimetrie, sezioni e prospetti 18.03.2020 

TAV.14.3 Uffici: Impianto Elettrico 16.09.2019 

TAV.14.4 Planimetria Rete LAN 18.03.2020 



PROGETTO ESECUTIVO DI UNA 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, 

DENOMINATA VII VASCA, DA 

REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA 

IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO. 

ELENCO ELABORATI 

 

R0 

 

Pag. 7 di 6 

 

    

TAV.14.4.1 RETE LAN – Uffici, guardiania, rimessaggio mezzi 18.03.2020 

TAV.14.5 Uffici, spogliatoio, ufficio-rimessaggio mezzi, guardiania: 

Impianto di condizionamento 

25.10.2019 

TAV.14.6 Uffici prefabbricati: Esecutivi piastra di fondazione 16.09.2019 

TAV.14.7 Uffici prefabbricati: esecutivi scala di accesso in acciaio 05.11.2019 

TAV.15.1 Spogliatoi e nuova guardiania: Pianta, sezioni e prospetti 05.11.2019 

TAV.15.2 Spogliatoi: Impianto Elettrico 16.09.2019 

TAV.15.2.1 Guardiania: Impianto Elettrico 16.09.2019 

TAV.15.3 Spogliatoi, uffici e nuova guardiania: Impianto Idrico 03.10.2019 

TAV.15.4 Spogliatoi e uffici: Schema Impianto Idrico 03.10.2019 

TAV.15.4.1 Linea approvvigionamento impianto idrico spogliatoi, uffici e 

nuova guardiania 

18.03.2020 

TAV.15.5 Spogliatoi: Esecutivi piastra di fondazione 16.09.2019 

TAV.15.5.1 Guardiania: Esecutivi piastra di fondazione 16.09.2019 

TAV.16 Capannone rimessaggio mezzi: inquadramento e localizzazione 

rispetto al sistema generale ai fini del convogliamento delle acque 

reflue 

05.11.2019 

TAV.16.1 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: pianta, sezione e prospetti 

14.10.2019 

TAV.16.2 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Planimetria smaltimento acque reflue e particolari 

costruttivi 

30.11.2018 

TAV.16.3 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Impianto Elettrico 

16.09.2019 

TAV.16.5 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Esecutivi piastra di fondazione area accesso 

“Bomag” 

 

Bomag 

16.09.2019 

TAV.16.5.1 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Pianta delle fondazioni 

03.10.2019 

TAV.16.5.2 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Esecutivo unione colonna con piastra di base e 

fondazione 

03.10.2019 

TAV.16.5.3 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Esecutivi travi di fondazione in c.a. 

03.10.2019 
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TAV.16.6 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Esecutivi telai e reticolari in acciaio 

03.10.2019 

TAV.16.6.1 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Esecutivi strutture di copertura in acciaio 

03.10.2019 

TAV.16.6.2 Capannone rimessaggio mezzi per interventi di piccola 

manutenzione: Esecutivi baraccature laterali 

03.10.2019 

TAV.16.7 Area rimessaggio mezzi: Esecutivi piastre in c.a. box 

prefabbricati 

03.10.2019 

TAV.17.1 Planimetria impianto elettrico: illuminazione stradale 16.09.2019 

TAV.17.2 Schemi quadri elettrici da Cabina A 18.03.2020 

TAV.17.3 Schema quadri elettrici da Cabina B 18.03.2020 

TAV.18 Rilevato stradale, viabilità interna, sezioni argini e sezione 

stradale tipo 

30.01.2020 

TAV.19.1 Nuovo accesso piattaforma Bellolampo: Planimetria generale e 

architettonico 

18.03.2020 

TAV.19.1.1 Muro di recinzione perimetrale: Esecutivi struttura in c.a. e 

grigliato. 

25.10.2019 

TAV.19.2 Nuovo accesso piattaforma Bellolampo: Tracciato e profilo 

longitudinale 

30.01.2020 

TAV.19.3 Nuovo accesso piattaforma Bellolampo: Sezioni trasversali 30.01.2020 

TAV.20 Esecutivi Torre faro e plinto di fondazione 

 

15.11.2019 

TAV.20.1 Pali illuminazione stradale 

 

14.10.2019 

TAV.21 Planimetria impianto antincendio 18.03.2020 

(*) Numerazioni relative a elaborati soppressi e sostituiti con altri elaborati:  

      R.6.4.2 – TAV.16.4 – TAV.17.4 


