

prot. 27757 del 27/06/19



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

Palermo, 22 AGO. 2018, prot. 34607

Interventi residuali di cui alle Somme a Disposizione del Quadro Economico dei "lavori per la realizzazione della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PALERMO)"

Lotto D: fornitura e messa in opera di impianto di video-sorveglianza delle strutture e degli impianti relativi alla VI vasca - importo previsto: € 79.574,12 oltre IVA.

PROPOSTA DI STIPULA DEL CONTRATTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Al Dirigente Generale DRAR
ing. Salvatore Cocina
SEDE

PREMESSO CHE:

- con Disposizione n°13 del 21/12/2012, vistata dalla Corte dei Conti di Palermo in data 21.12.2012, Reg. n°5, Foglio n°161, il Dirigente Generale della Protezione Civile, nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe riportato, ha approvato in linea amministrativa il "progetto esecutivo della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA)" ed il relativo quadro tecnico economico dell'importo complessivo di € 24.947.669,44;
- con la medesima Disposizione è stata impegnata e finanziata la suddetta somma di € 24.947.669,44, necessaria alla realizzazione dei lavori previsti, a valere sulla contabilità speciale n.5446/10, intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 ed individuato le procedure di scelta del contraente;
- con Disposizione n°08 del 30/11/2012, vistata dalla Corte dei conti di Palermo - Reg. n° 5 Foglio n° 41 del 06/12/2012, a conferma della nota di incarico prot.131 del 01/7/2012, il Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ing. Pietro Lo Monaco, nella qualità di Soggetto Attuatore ex OPCM 3887/10 dell'intervento in epigrafe riportato, ha nominato RUP, secondo le modalità dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e dell'art.10 del D.P.R. n°207/2010, l'ing. Vincenzo Loria, in sostituzione del sunnominato ing. Attilio Carriotti posto in quiescenza;
- tra le somme a disposizione previste nel quadro tecnico economico approvato con la suddetta Disposizione n°13/12, come rimodulato con la seconda ed ultima perizia di variante e supplementiva in corso d'opera, redatta dalla Direzione dei Lavori in data 11/6/2014 ed approvata con Disposizione n°159 del 05/8/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n.148/2014, sono state accantonate le somme per l'affidamento in economia delle forniture e messa in opera di mezzi e attrezzature necessarie nell'ambito dei lavori in epigrafe segnati;
- il RUP, ai fini dell'appalto delle forniture e messa in opera di mezzi e attrezzature sopra men-

zionate, ai sensi dell'art.125, commi 1 lett.b), 9 ed 11 del DLgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., il R.U.P., ha avviato una "Indagine di Mercato - Avviso Esplorativo per Manifestazione d'Interesse", pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Albo Pretorio del Comune di Palermo, dal 17/03/2015 al 23/03/2015, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo le modalità e condizioni nello stesso riportate, suddividendo le forniture nei seguenti lotti:

- **Lotto A:** Acquisizione Automezzo allestito per l'abbattimento polveri ed odori provenienti dalla discarica di Bellolampo, con inclusa attività di addestramento del personale; importo previsto: € 45.082,00 oltre IVA. CIG: 61670087FD.
- **Lotto B:** Acquisizione Automezzo allestito con Modulo antincendio importo previsto: € 108.197,00 oltre IVA. CIG: 6167058142.
- **Lotto C:** Fornitura e messa in opera di un impianto lavaruote per mezzi d'opera della discarica di Bellolampo, comprese tutte le opere edili necessarie e completo d'impianto di depurazione per il ricircolo delle acque di lavaggio, importo previsto: € 185.500,00 oltre IVA CIG: 61671583C7.
- **Lotto D:** Fornitura e messa in opera di impianto di video-sorveglianza delle strutture e degli impianti relativi alla VI vasca, importo previsto: € 79.574,12 oltre IVA. CIG: 6167404EC5.
- con Disposizione n°31 del 13/04/2015, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, ex O.C.D.P.C n°148/2014, ha nominato i componenti la Commissione di Gara, presieduta dal RUP dei lavori, Dirigente Responsabile del Servizio Protezione Civile S14 per la Provincia di Trapani, Ing. Vincenzo Loria, preposta all'espletamento delle procedure di gara, per l'affidamento delle forniture e messa in opera di mezzi e attrezzature previste tra le somme a disposizione suddette e di cui ai lotti sopra riportati;
- la Commissione di Gara nella seduta del 22/04/2015, come da verbale delle risultanze a seguito dell'avviso esplorativo, ha preso atto che, nel termine previsto nella manifestazione di interesse (23/3/2015) per l'affidamento in economia della fornitura e messa in opera di impianto di video-sorveglianza inerente il lotto D, sono pervenute n°3 richieste di partecipazione di cui n°1 esclusa (G.P. ELETTRONICA di Pannizzo – via Dante, 32 – cap 90011 Bagheria (PA));
- alla procedura negoziata sono state ammesse le rimanenti n°2 ditte: Information Technology & Communication di Calvaruso Francesca – via Caprera, 26 – cap 91011 Alcamo (TP) ed ENTER MED s.r.l. - via G. Jung, 14 – cap 90142 Palermo.
- con lettere d'invito, prot.29730 del 07/5/2015 e prot.29731 del 07/05/2015, a firma del Presidente della Commissione di Gara, sono state invitate a produrre l'offerta le ditte ammesse ("ENTER MED s.r.l.", e Information Technology & Communication") per l'affidamento in economia della fornitura e messa in opera di impianto di video-sorveglianza inerente il lotto D, mediante procedura negoziata - Cottimo Fiduciario - (come definito dall'art.3, comma 40, D. Lgs. 163/2006) ex articolo 125, commi 1-lett.b), 9 e 11, primo capoverso, del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.", come recepito dalla L.R. n°12/2011, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, a quello posto a base della procedura negoziata, per un importo di € 79.574,12 oltre IVA;
- la seduta della Commissione per la celebrazione della gara ha avuto luogo presso la sede del Servizio S14 del D.R.P.C., nel giorno 04/6/2015, di cui al rispettivo Verbale di Gara agli atti del Responsabile del Procedimento;
- la Commissione di Gara, nella seduta del 04/6/2015, ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto della fornitura oggetto del presente contratto all'impresa **ENTER MED s.r.l.** – via G. Jung,14 – cap 90142 Palermo– C.F./P. IVA 06005330821, iscritta al Registro Imprese della CC PA al n° 291112, per l'importo di € 72.945,80 (euro settantaduemilanovecentoquarantacinque/80) (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 2.785,09), esclusa IVA, come per legge, al netto del ribasso d'asta offerto del 8,5%;
- l'aggiudicazione provvisoria di cui al predetto verbale di gara del 04/6/2015 è stata pubblicata sul sito istituzionale del D.R.A.R.;
- con nota prot.35963 del 05/06/2015, il RUP ha comunicato alla ditta ENTER MED s.r.l. l'aggiudicazione provvisoria del lavoro in oggetto;
- con nota prot.44627 del 14/07/2015, il RUP ha chiesto alla ditta aggiudicataria di fornire la documentazione propedeutica al contratto;
- dagli accertamenti condotti dalla stazione appaltante è stata riscontrata la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa;
- dalla verifica effettuata dal D.R.P.C. del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio,

Registro delle Imprese di Palermo prot. PV 1423543 del 15/07/2015, risulta indicato, l'Amministratore Unico e Rappresentante legale dell'Impresa aggiudicataria, sig. Giannilivigni Alessandro, C.F. GNNSLN72MI4G273A, oltre ai soci, alle attività, albi, ruoli e licenze, riferiti alla sopra citata Impresa;

- Il Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare, in data 18/09/2015, ha rilasciato apposita Certificazione Fallimentare, dalla quale non risultano in corso procedure di fallimento, concordato o preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a carico della ditta aggiudicataria "ENTER MED s.r.l." richiesta con nota prot. n° 44996 del 15.07.2015, dal Dirigente Responsabile del S14 - Servizio di Protezione Civile per la provincia di Trapani;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, in data 30/07/2015, ha rilasciato apposita certificazione dei carichi pendenti, dalla quale non risultano carichi pendenti accertati a carico dell'Amministratore Unico dell'impresa ENTER MED s.r.l., sig. Giannilivigni Alessandro - [REDACTED] - richiesta con nota prot. n.45043 del 15/07/2015, dal Dirigente Responsabile del S14 - Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Trapani;
- nella Banca dati del Sistema informativo del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, su richiesta con nota prot. n°45235 del 16/07/2015 del Dirigente Responsabile del Servizio di P.C. per la Provincia di Trapani è stata rilasciata certificazione in data 24/07/2015; dalla stessa risulta n.l provvedimento a carico del rappresentante legale della ditta ENTER MED s.r.l., sig. Giannilivigni Alessandro, non ostativo della possibilità di contrarre con la P.A.;
- dal certificato D.U.R.C., prot. n°INAIL_1432043 del 02/11/2015, scadenza validità il 01/03/2016, risultano regolari le posizioni dell'impresa aggiudicataria, "ENTER MED s.r.l." riguardo il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
- con dichiarazione sostitutiva, allegata agli atti di gara, l'Amministratore Unico e Rappresentante legale dell'Impresa aggiudicataria sig. Giannilivigni Alessandro - [REDACTED] - [REDACTED] -, avvalendosi delle norme di cui all'art.89 del Decreto legislativo n.159/2011 e ss.mm.ed ii. e dell'art.46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000, ha dichiarato che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 06/09/2011 n.159;
- l'Amministratore Unico dell'impresa ENTER MED s.r.l. ha rilasciato dichiarazione in data 16/07/2015, con la quale attesta che l'impresa:
 - non si trova in alcuna condizione ostativa a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.120 della legge 24.11.1981 n.689 e dell'articolo 32/quarter del c.p.;
 - in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 L. n.68/99, di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla suddetta legge;
 - è legalmente rappresentata dallo stesso, incaricato alla stipula del contratto;
- l'amministratore unico dell'impresa ENTER MED s.r.l. ha rilasciato, in sede di gara, dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12/07/2005, di cui alla circolare n°593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP.;
- l'amministratore unico dell'impresa ENTER MED s.r.l. ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale attesta di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n.39/2013 e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei propri confronti;
- in esito degli accertamenti sopra condotti, trascorsi i trenta giorni previsti dall'art.12, comma 1 del D.Lgs.163/2006 senza sopravvenuta approvazione, l'aggiudicazione provvisoria della fornitura e messa in opera di impianto di video-sorveglianza di cui al lotto D alla ditta "ENTER MED s.r.l." di cui al citato verbale di gara del 04/06/2015 è divenuta definitiva;
- il RUP, ing. Vincenzo Loria, ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, articoli 11, commi 8 e 10 e 79, comma 5 e, per la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in oggetto, il 15/02/2017, a mezzo email v.loria@protezionecivilesicilia.it ha inoltrato alla ditta aggiudicataria (info@entermed.it) schema di contratto con richiesta di valorizzare alcuni campi;
- la ditta aggiudicataria ha riscontrato la predetta richiesta con mail del 21/02/2017;



- il RUP, con analogo procedimento speditivo ed informale, il 27/02/2017 ha trasmesso la bozza di contratto pronta per la firma digitale;
- la ditta aggiudicataria, ancora a mezzo mail, il 18/04/2017 ha chiesto informazioni sullo stato del procedimento di stipula del contratto;
- a causa del congedo definitivo del RUP, ing. Vincenzo Loria, la stipula del contratto non ha avuto luogo.

PREMESSO ANCORA CHE:

- a seguito dell'O.C.D.P.C. n°227 del 06/03/2015 che ha fissato al 31/08/2016 la scadenza della Contabilità Speciale n°5446, ex O.C.D.P.C. n°148 del 18/02/2014, i compiti istituzionali dell'ex Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 sono stati trasferiti a questo Dipartimento Regionale;
- con Disp. n°25 del 18/04/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato nominato il nuovo Responsabile del Procedimento, il F.D. del D.R.A.R. ing. Antonino Margagliotta, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Loria, collocato a riposo;
- con nota prot.24097 del 13/06/2018 il Servizio 5 ha chiesto alla ditta aggiudicataria l'aggiornamento dei dati anagrafici mediante compilazione del modello antimafia precompilato; la ditta ha risposto con nota pari data, acquisita al prot.24143 DRAR del 13/06/2018;
- con nota prot.24058 del 13/06/2018, il Servizio 5 ha chiesto al soggetto Gestore della discarica di Bellolampo – Comune di Palermo, Risorse Ambientale Palermo, RAP S.p.A., di confermare le previsioni di progetto che costituiscono il contenuto tecnico quali-quantitativo della fornitura di cui al "Capitolato d'Oneri" allegato al contratto;
- RAP S.p.A. ha risposto affermativamente con nota prot.21280-GEN/2018 del 29/06/2018, precisando, inoltre, che "in ragione del continuo e costante sviluppo di pari passo con l'evoluzione tecnologica dei dispositivi elettronici da utilizzare [...] le apparecchiature da fornire devono essere adeguate; pertanto, quanto riportato nel Capitolato e nel computo metrico, documenti redatti alcuni anni fa, è da intendere oggi come indicazione minimale";
- con nota prot.24195 del 13/06/2018, il Servizio 5 ha chiesto all'Ufficio ex Contabilità Speciale n°5446 di volere attestare la copertura finanziaria per tutti gli Interventi residuali di cui alle Somme a Disposizione del Quadro Economico dei "lavori per la realizzazione della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PALERMO)";
- con nota 24315 del 14/06/2018 l'Ufficio ex Contabilità Speciale n°5446 ha comunicato l'esistenza di un residuo passivo di € 793.277,92 giusto impegno Disp. n°13/2012, come modificato con Disp. n°159 del 05.08.2014, fermo restando l'eventuale giacenza di fatture o altri titoli di credito non liquidati;
- il sottoscritto RUP ha effettuato l'aggiornamento della documentazione propedeutica al contratto con le seguenti note:
 - ◻ nota prot.24327 DRAR del 14/06/2018 alla Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale di Palermo con richiesta di Certificato Fallimentare relativo alla ditta ENTER MED srl, via Guido Jung, 14, Palermo, codice fiscale e p. IVA 06005330821,
 - ◻ nota prot.24359 DRAR del 14/06/2018 alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo, e alla Riscossione Sicilia, Sede Provinciale di Palermo, di richiesta di certificazione tributaria dei carichi pendenti relativo alla ditta ENTER MED srl, via Guido Jung, 14, Palermo, codice fiscale e p. IVA 06005330821,
 - ◻ nota prot.24368 DRAR del 14/06/2018 all'Ufficio Locale del Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con richiesta di Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative relativo alla ditta ENTER MED srl, via Guido Jung, 14, Palermo, codice fiscale e p. IVA 06005330821,
 - ◻ nota prot.24349 DRAR del 14/06/2018 all'Ufficio Locale del Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con richiesta del Certificato Generale ex art.24 e 28 DPR n°313/2002, secondo a procedura "Certificazione Massiva/Cerpa" (art.39 DPR n°313/2002, Decreto Dirigenziale 11/02/2004 e art.30 Decreto Dirigenziale 25/01/2007 del Ministero della Giustizia) relativo ai seguenti soggetti:

COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	GRADO PARENTELA
CAROLLO	ANGELA	PALERMO	07/07/1972	PALERMO	VIA ESTERNA SANT'ELIA 3	GRUOL2206261730	CONIUGE AMMINISTRATORE
AMATO	SONIA	PALERMO	05/11/1972	PALERMO	VIA CITTA' DI PALERMO 171N	GRUASO7210882984V	CONIUGE DIRETTORE TECNICO
GIANNILIVIGNI	FABIO	PALERMO	07/07/1966	PALERMO	VIA ESTERNA SANT'ELIA 3	GRUFDAG070327910	CONIUGE SOCIO MAGGIORANZA
GIANNILIVIGNI	ALESSANDRO	PALERMO	14/09/1972	PALERMO	VIA ESTERNA SANT'ELIA 3	GRUINS721146273A	AMMINISTRATORE
GRILLO	MARCO	PALERMO	20/07/1973	PALERMO	VIA CITTA' DI PALERMO 171N	GRUMAR731206279G	DIRETTORE TECNICO
DI MICHELE	CLAUDIA	PALERMO	10/04/1961	PALERMO	VIA G.F. BERNINI 5	GRACLU6605067271	SOCIO MAGGIORANZA

a seguito delle quali, sono pervenute le seguenti risposte:

- Ufficio Locale del Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, risposta cartacea inviata a mezzo mail secondo la procedura "Certificazione Massiva/Cerpa", relativa alla posizione dei soggetti sopra citati, con esito "Nulla" per tutti ad eccezione di Fabio Giannilivigni (coniuge del socio di maggioranza) ed Alessandro Giannilivigni (Amministratore);
- Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, prot. D.R.A.R. 27055 del 02/07/2018, con violazioni definitivamente accertate per l'ammontare di € 3.669,48, oltre all'importo della cartella di pagamento n°29620160006124268 anno di imposta 2012, di € 122.379,69
- Riscossione Sicilia, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, con nota prot.279235 del 02/07/2018, acquisita al prot.27119 del 02/07/2018, ha certificato un debito scaduto e procedibile, maturato dalla ditta di che trattasi, di € 131.978,41.
- infine, al prot.34570 del 22/08/2018 è stato acquisito il DURC prot.INPS_11206599 del 27/6/2018, scadenza validità 25/10/2018, con esito "regolare".

PRECISATO rispetto alla posizione della ditta nei confronti di Riscossione Sicilia quanto segue:

- giusta risposta dell'Agenzia di Riscossione prot.279235 del 02/07/2018, lo scrivente RUP, in ragione dell'art.80, comma 4, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., con nota prot.28818 del 11/07/2018 ha chiesto chiarimenti alla ditta Enter Med srl;
- la predetta ditta ha risposto con PEC del 11/7/2018, inviata alla PEC dello scrivente RUP ed acquisita al prot.28839 pari data, con la quale ha trasmesso l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito relativo alla cartella n°29620160006124268 anno di imposta 2012 e l'attestazione di versamento delle prime n°13 rate; ancora, con ulteriore PEC pari data, inviata allo scrivente RUP ed acquisita lo stesso giorno al prot.28840, la medesima ditta ha inviato documenti amministrativi relativi a procedimenti di aggiudicazione definitiva in corso o appena maturata;
- lo scrivente RUP, a dirimere ogni possibile dubbio, con nota prot.29011 del 12/7/2018, ha chiesto a Riscossione Sicilia SpA, sede provinciale di Palermo, di precisare l'effettiva posizione debitoria della ditta in argomento, in ordine al sopracitato art.80, comma 4, del Codice dei Contratti;
- con definitiva nota prot.284880 del 12/7/2018, indirizzata alla PEC di questo dipartimento, Riscossione Sicilia SpA ha confermato la situazione debitoria della ditta Enter Med srl aggiornata con i tabulati dei versamenti rateali in entrata effettuati;

INFINE, per quanto riguarda gli atti amministrativi prodotti, EVIDENZIATO CHE:

- con nota prot.28049 del 06/7/2018, lo scrivente RUP ha chiesto alla ditta aggiudicataria di aggiornare, confermandola, l'offerta economica originante l'aggiudicazione e di proporre – ove economicamente sostenibile e tecnicamente necessario – l'aggiornamento tecnologico degli apparati e dei dispositivi facenti parte dei lavori da eseguire divenuti ormai obsoleti;
- la ditta aggiudicataria ha rinnovato l'offerta economica, aggiornandola con nota del 14/08/2018, acquisita al prot.34324 del 20/8/2018, importo netto totale di € 72.945,80, oltre IVA;
- la ditta aggiudicataria, con nota del 17/8/2018, acquisita al prot.34325 del 20/08/2018, ha aggiornato il Capitolato d'Oneri contrattuale, proponendo migliorie tecnologiche al server, alla workstation, al notebook, alle telecamere bullet, alla telecamere PTZ.

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO CHE:

- la ditta aggiudicataria "ENTER MED s.r.l." con sede in Palermo risulta in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. n°50/2016 e, pertanto, nulla osta alla stipula del contratto;

- la ditta ha rinnovato la medesima offerta economica, senza nulla pretendere in più, sebbene negli ultimi anni ci sia stato un aumento dei costi di esecuzione dei LL.PP., attestato dalla pubblicazione – con prezzi in aumento – del nuovo prezzario regionale (Decreto Assessoriale LL.PP. Del 08/01/2018);
- che la medesima ditta – alle medesime condizioni e allo stesso prezzo – si è impegnata a migliorare il contenuto tecnologiche e le relative prestazioni dei dispositivi impiantistici previsti in contratto, per tenere conto della continua e rapida evoluzione tecnologica e commerciale dei prodotti disponibili nel mercato;

EVIDENZIATO, in ordine al rispetto dell'art.80, comma 4, CHE:

- il caso di esclusione dell'operatore economico prescritto al comma 4, secondo capoverso ("gravi violazioni"), si applica quando l'omesso pagamento supera € 10.000,00;
- trova applicazione nella fattispecie l'ultimo capoverso del comma 4: "il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare [...]", considerato che la ditta sta rispettando il piano di riattivazione approvato da Riscossione Sicilia SpA.

EVIDENZIATO, in ordine alla mancata stipula del contratto:


- L'art.1337 del Codice Civile ("*Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede*") introduce ed afferma il principio della responsabilità precontrattuale, ovvero, pur in assenza di contratto, sussiste su ambedue le parti, simmetricamente soppesate - Stazione Appaltante e ditta aggiudicataria - l'obbligo di concorrere al conseguimento dell'obiettivo finale (il contratto, appunto), senza produrre comportamenti che possono dare luogo a richieste di risarcimento danni.
- Ampia giurisprudenza, disponibile anche sul web, orienta a ritenere che la mancata stipulazione del contratto, qualora non pregiudicata da fatti soggettivi imputabili alla ditta aggiudicataria, determini l'insorgenza del diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento dei danni.
- In questa sede, è utile citare la sentenza 10/09/2007 n° 8761 TAR, Lazio-Roma, sez. III, circa l'onere del danneggiato (in questo caso, la ditta aggiudicataria) di dimostrare il danno subito; la sentenza 08/10/2008 n°24795 della Cassazione civile, sez. III, relativamente alla quantificazione del danno;
- particolarmente significativa è la Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, del 02/09/2015, n°1918. Trattasi del caso di mancata stipula del contratto dopo aggiudicazione definitiva. Il dispositivo esclude l'ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 122 del DPR n. 554/1999, non essendo mai stato stipulato l'atto negoziale, ed afferma sussistente un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c.. L'impresa, come nella fattispecie, non ha mai manifestato l'intenzione di sciogliersi dal vincolo nascente dall'aggiudicazione e, anzi, ha manifestato nei comportamenti una volontà di segno nettamente opposto a quella di ritenersi "liberata". Ancora:
 - "*Chiarito che la domanda formulata dal ricorrente (la ditta aggiudicataria) va qualificata in termini di responsabilità precontrattuale (...art.1337 c.c.) [...] va rammentato che tale ipotesi di responsabilità è ormai pacificamente riferibile anche alla P.A. laddove, con proprio comportamento, violi i doveri di correttezza e di buona fede che gravano su qualunque soggetto nel corso delle trattative (Cons. Stato, sez. VI, n°633 del 2013; Cons. Stato Sez. IV, n°744/2014 e n°4674/2014)*";
 - la violazione dell'obbligo di buona fede in capo alla P.A. sussiste anche dinanzi ad argomenti che supporterebbero la volontà di non addivenire alla stipula del contratto. Infatti, si legge: "*Nel caso di specie la violazione degli obblighi di buona fede emerge se si considera che la [P.A. aggiudicatrice, trattasi di un ente locale] ha definitivamente manifestato la propria volontà di non addivenire alla stipulazione del contratto a due anni dall'aggiudicazione definitiva, con una nota piuttosto laconica quanto alla motivazione del ripensamento [...] nonostante diversi solleciti dell'aggiudicataria [...]*";
 - relativamente all'onere di dimostrazione del danno subito si fa riferimento "*[...] né in termini di danno emergente né di lucro cessante*".
- infine, pur non sussistendo l'obbligo di concludere il procedimento di aggiudicazione avviato e descritto, l'ipotesi contraria (l'avvio di una procedura ex novo) comporta ingiustificati ulteriori costi in capo a questa Amministrazione ed ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori e nell'attivazione del servizio di videosorveglianza, a fronte di nessuna certezza su risparmi che

potrebbero derivare da ribassi più consistenti, ma applicati, oltretutto, su importo a base d'asta da aggiornare in aumento.

TUTTO CIO' PREMESSO ED EVIDENZIATO,

il sottoscritto Responsabile del Procedimento, F.D. ing. Antonino Margagliotta, per la realizzazione dei lavori "Interventi residuali di cui alle Somme a Disposizione del Quadro Economico dei "lavori per la realizzazione della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PALERMO)"- Fornitura e messa in opera di impianto di video-sorveglianza delle strutture e degli impianti relativi alla VI vasca" propone di contrarre con la ditta originariamente aggiudicataria, ENTER MED srl, via Guido Jung, 14, Palermo, codice fiscale e p. IVA 06005330821, alle medesime condizioni contrattuali del contratto già formulato e agli atti dello scrivente, aggiornato, ove in contrasto, alle previsioni del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., dunque con il medesimo importo contrattuale netto, con la sola eccezione, a beneficio della collettività, del miglioramento delle specifiche tecniche e prestazionali riportate nella nota del 17/8/2018, acquisita al prot.34325 del 20/08/2018, della medesima ditta.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Antonino Margagliotta)



VISTO: si condivide
La Dirigente del Servizio 5
(arch. Maria Santa Giunta)



VISTO, si autorizza.
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina

