



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SIRACUSA

## Lavori di riqualifica del "Foro Vittorio Emanuele II" Pavimentazione e opere accessorie



### PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO  
ELABORATO:

### QUADRO ECONOMICO GENERALE

EL.:

SCALA:

DATA:

Aprile 2021

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

**Dott. Francesco D'Amore**

PROGETTISTA E D.L.:

**Geom. Calcedonio Roberto Scianna**

CONSULENZA:

Visti e Approvazione

REV. N.	NOTA DI REVISIONE	DATA

**QUADRO ECONOMICO**

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A)</b>	<b>Lavori a base di Appalto</b>		
A.1	Totale Lavori soggetti a ribasso	€ 1.075.344,31	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.596,43	
A.3	Oneri speciali di sicurezza per COVID-19	€ 12.000,64	
<b>Totale importo lavori compresi Oneri per la Sicurezza</b>		<b>€1.131.941,38</b>	<b>€1.131.941,38</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
B.1	Incentivi per funzioni tecniche	€ 22.398,81	
B.2	Contributo ANAC	€ 600,00	
B.3	Oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€ 2.500,00	
B.4	Missioni del personale di assistenza lavori	€ 5.000,00	
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 37.559,81	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€68.058,62</b>	<b>€68.058,62</b>
<b>TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO</b>			<b>€ 1.200.000,00</b>