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2. - Introduzione

La presente relazione tecnica tratta gli interventi minimi da eseguirsi agli impianti
di automazione e monitoraggio del bacino di carenaggio da 19.000T, ed & parte
integrante del pit ampio progetto riguardante la ristrutturazione dello scafo.

In particolare, verranno ivi illustrati gli interventi a detti impianti e relativi
accessori, dettagliando le scelte tecniche adottate per una corretta interpretazione degli

elaborati grafici e documentali.

3. - Identificazione dell'impianto

Il Bacino da 19.000T & dotato di impianto di monitoraggio ed automazione,
destinato al telecontrollo dei servizi e funzioni principali.

Esso € composto da sensoristica distribuita in campo e, tramite quadri elettrici con
PLC di interfaccia e rete trasmissione, raccoglie ed elabora i dati tramite PC installato
all'interno della cabina di manovra principale del bacino stesso.

Il software SCADA permette la visualizzazione grafica a monitor delle funzioni,
misure e controlli gestisti dal sistema.

Il telecontrollo dei sistemi di manovra puo essere effettuato dal quadro di manovra
principale in cabina manovra tramite azionamenti di tipo tradizionale a pulsanti o

direttamente dai PC.

4. Interventi di rinnovo e manutenzione straordinaria

4.1. Immersiometri

Il rilevamento delle misure d'immersione del bacino viene effettuato tramite N°6
trasduttori di pressione fissati alle paratie del bacino in corrispondenza della linea di
costruzione, di cui N°3 sul fianco dx e N°3 sul fianco sx.

L'installazione esistente & stata eseguita proteggendo i cavi ed i sensori tramite tubi

ancorati alle paratie lato esterno a prua, al centro ed a poppa del bacino.



I trasduttori di pressione misurano le pressioni relative esercitate ai vari tivelli
d'immersione del bacino, ed inviano i segnali in corrente 4-20mA allimpianto di
monitoraggio centralizzato della cabina di manovra.

II software di monitoraggio trasforma, a sua volta, i valori di corrente misurati in livellj
d’'immersione.

E’ prevista la sostituzione di N°3 trasduttori con campo di lavoro 0-16mt, completi di
cavo elettrico di segnale ed il rinnovo totale delle N°6 tubazioni di protezione in acciaio
inox complete di sistemi di fissaggio.

L'installazione comprende anche la fornitura e posa in opera di cassette di connessione e

derivazione stagne, posa dei cavi elettrici, rinnovo dei passaggi a paratia.

4.2. Telelivelli

Il rilevamento dei livelli d’acqua all'interno delle casse zavorra del bacino viene effettuato
tramite N°28 trasduttori di pressione fissati alle paratie interne delle stesse casse zavorra
in corrispondenza del fondo delle stesse casse.

L'installazione esistente & stata esequita fissando i cavi elettrici di segnale a ferri guida
saldati alle strutture delle casse zavorra.

I trasduttori sono protetti nei punti di misura da tubi in PVC fissati alle strutture delle
casse zavorra.

Il percorso cavi si sviluppa a partire dai quadri di zona che si trovano all'interno dei locali
impianti fino al punto di misura al centro delle casse zavorra.

I trasduttori di pressione misurano le pressioni relative esercitate ai vari livelli d'acqua
neile casse zavorra, ed inviano i segnali in corrente 4-20mA all'impianto di monitoraggio
centralizzato della cabina di manovra.

Il software di monitoraggio trasforma, a sua volta, i valori di corrente misurati in livelli
d’'immersione.

E’ prevista la sostituzione di N°14 trasduttori con campo di lavoro 0-16mt, completi di
cavo elettrico di segnale ed il rinnovo totale dei N°14 tubi di protezione in pvc completi di

sistemi di fissaggio.
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I rimanenti 14 trasduttori saranno smontati e successivamente rimontati per consentire i
lavori di rinnovo lamiere e strutture nelle casse zavorra.
Le installazioni comprendono anche le forniture e posa in opera dei cavi elettrici, rinnovo

dei passaggi a paratia e ferri guida.

4.3. Trasduttori di pressione reti idriche ed aria compressa

Le pressioni delle reti idriche antincendio, zavorra, acqua industriale ed aria compressa
vengono monitorate tramite trasduttori di pressione installati direttamente sui collettori.

I trasduttori di pressione misurano le pressioni relative ed inviano i segnali in corrente 4-
20mA all'impianto di monitoraggio centralizzato della cabina di manovra.

Il software di monitoraggio trasforma, a sua volta, i valori di corrente ricevuti valori di
pressione in BAR.

E’ prevista la sostituzione di N°5 trasduttori con campo di lavoro 0-16BAR, completi di
cavo elettrico di segnale ed il rinnovo dei mozzetti raccorderia idraulica completi di
sistemi di fissaggio.

Le installazioni comprendono anche le forniture e posa in opera dei cavi elettrici, rinnovo

dei passaggi a paratia e tubazioni di protezione per la posa dei cavi stessi.

4.4. Rete di comunicazione in campo dell'impianto d’automazione e monitoraggio
L'impianto d’automazione e monitoraggio del bacino da 19.000T & attualmente servito da
una rete di comunicazione dati in campo con tecnologia a fibra ottica chiusa ad anello.

E’ previsto di ridondare il funzionamento di questa rete tramite nuova rete di tipo
ethernet da interfacciare tra i PLC della stazione principale della cabina manovra e le
singole isole in campo che si trovano in corrispondenza degii impianti comandati o
monitorati.

Le attivita interesseranno, quindi, i PLC (isole Advantys) siti nei quadri elettrici di
sezione, ubicati ognuno nelle sezioni da 1 a 7 del Bacino da 19000 T, compreso il quadro

elettrico sinottico sito nella sala di manovra.



In particolare verranno installate nuove interfacce per la connessione della rete ethernet

e fibra ottica.

4.5. Nuovi segnali

Verranno aggiunti al sistema di monitoraggio alcuni nuovi segnali provenienti dai nuovi
impianti di protezione catodica a correnti impresse, pompe antincendio, pompa zavorra,
linee elettriche per fornitura E.E. per bordo nave e cantiere.

In particolare verranno monitorate a distanza le misure elettriche voltmetriche ed
amperometriche di funzionamento dei suddetti impianti, segnalando gli stati di eventuali
guasti o anomalie di funzionamento.

Queste modifiche verranno realizzate aggiungendo nuovi trasduttori agli impianti elettrici
ed interfacce per acquisizione segnali sui PLC di zona (isole Advantis), stesura di cavi di

segnale ed accessori di posa in opera e montaggio.

4.6. Aggiornamento software SCADA

Al fine di potere gestire e visualizzare i nuovi segnali aggiunti al sistema, verra
modificato il sistema di monitoraggio SCADA esistente sui tre PC, aggiungendo nuove
pagine grafiche con visualizzazioni dello stato degli impianti e misure che permettono

I'inserimento e le regolazione dei set-point d’allarme, memorizzazione degli allarmi, trend

e curve di funzionamento.



