



DRPC

Area A.06 – “Innovazione, Modernizzazione e gestione dei Servizi Digitali”

**OGGETTO:** OCDPC 71/2013 ex OCDPC n. 71/2013 recante: Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. *Intervento denominato: “Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo” nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71\_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00. CUP G66J16001100005*  
**Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori**

DETERMINA N. 148 del 19.04.2021

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.P. Reg. n° 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- VISTO** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- VISTA** la L.R. n. 7 del 30/03/2021 di proroga dell’esercizio provvisorio del Bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2021 al 30/04/2021;

- VISTA** la legge 120 dell'11/09/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTA** l' OCDPC n. 11 del 25 giugno 2012 "Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011";
- VISTA** l' OCDPC n. 71 del 29 Marzo 2013, con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi conseguenti agli eventi del 22.11.11;
- VISTO** il D.D.G. n. 53 del 7/04/2017 con il quale è impegnata la somma di € 30.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 516066 "Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina" del bilancio della Regione siciliana, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011;
- Vista** la nota n. RIA/0036195 del 30/05/2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale comunica la chiusura della contabilità speciale n. 5706 e, al fine di consentire il completamento in regime ordinario del piano degli interventi, autorizza il trasferimento in apposito capitolo di bilancio regionale delle somme giacenti nella predetta contabilità speciale n. 5706 quantificate in € 8.772.842,71 e, nel medesimo capitolo regionale dovrà essere trasferito il residuo importo di € 18.559.995,11 che è interamente a carico della Regione Sicilia;
- Vista** la Disposizione n. 498 del 22/08/2017 con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, ha trasferito le risorse residue dalla contabilità speciale n. 5706, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 11/2012, nel capitolo di entrata 4881 del bilancio della Regione siciliana al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, del nuovo piano approvato dal DPC;
- VISTO** che tra gli interventi previsti nel Piano approvato dal DPC, è ricompreso *Intervento denominato: "Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo" nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71\_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00;*
- VISTA** la Disposizione commissariale n°450 del 05/10/2016 con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha approvato e finanziato il Programma delle indagini geognostiche propedeutiche *al progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto* per un importo complessivo di €. 33.000,00 di cui 25.083,67 per lavori a base d'asta ed €. 7.916,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA** la determina n. 862 del 19.01.2018 con la quale il Dott. Carmelo D'Urso è stato nominato RUP dell'intervento in questione in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio;
- CONSIDERATO** che il progetto è stato redatto dall'ing. Vincenzo Salantri funzionario del Servizio 7 Volontariato ed il dott. Emanuele Alessandro Sapienza del Servizio 2 Gare e Contratti la cui nomina per mero errore non formalizzata è in fase di formalizzazione da parte del Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** il disciplinare d'incarico n. 10 del 16/07/2019 con il quale sono stati affidati all'ing. Musumeci Michele i servizi di consulenza d'ingegneria relativamente all'intervento denominato: *"Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo" nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71\_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00.*
- VISTA** la nota n. 7163 del 12/02/2020 con il quale l'Ing. Michele Musumeci ha trasmesso la proposta del progetto esecutivo;
- CONSIDERATO** che l'importo del progetto è pari a € 300.000,00 articolato secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

### Quadro Tecnico Economico

Importo Lavori		<b>€ 195.907,28</b>
sicurezza		€ 11.000,04
importo lavori soggetti a ribasso		€ 184.907,24
<b>somme a disposizione</b>		
IVA	22%	€ 43.099,60
imprevisti	5%	€ 9.795,36
ANAC		€ 225,00
indagini		€ 14.948,27
discarica		€ 5.643,05
Espropri		€ 10.320,00
competenze		€ 3.918,15
consulente		€ 14.943,29
assicurazioni		€ 1.200,00
		<hr/>
		€ 104.092,72
		<b>€ 300.000,00</b>

**VISTA** la nota n. 5678 del 01/02/2021 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria sincrona per il giorno 15.02.2021;

**VISTO** il verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del 29/01/2021;

**VISTI** i pareri trasmessi dagli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi di seguito riportati:

- ✓ il Nulla Osta dell'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. 24875 del 12/02/2021;
- ✓ il Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina prot. 13214 del 12/02/2021;
- ✓ il parere di assenso della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina prot. n. 2985 del 15/02/2021;
- ✓ il parere favorevole rilasciato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con prot. 8794 dell'11/02/2021;

**VISTO** il verbale di verifica del 29.01.2021;

**VISTA** l'approvazione in linea tecnica e la validazione del progetto esecutivo del 19.04.2021;

**CONSIDERATO** che D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RITENUTO** di dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto

**Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:**

### DETERMINA

**ART. 1.** Di contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la sola esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato: *"Progetto per il consolidamento del versante in C/da Migliardo" nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), identificato con codice 71\_005, di importo complessivamente stimato in € 300.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con il criterio del prezzo più basso. Il contratto di appalto sarà stipulato a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.*

Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120 dell'11/09/2020. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale con l'applicazione dei metodi di calcolo di cui all'art. 97 commi 2 – 2bis e 2ter del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 2.**

di precisare, che:

- ✓ l'oggetto del contratto di appalto consiste nell'esecuzione del "consolidamento del versante in C/da Migliardo" nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- ✓ l'impresa dovrà garantire la perfetta funzionalità, l'efficienza e la sicurezza delle opere da realizzare;
- ✓ tali lavori da effettuarsi a perfetta regola dell'arte, verranno eseguiti secondo le norme indicate dal capitolato speciale d'appalto che sarà allegato alla lettera di invito/bando di gara;
- ✓ i lavori sono riconducibili alla Categoria **OS12/b** classifica **I** fino all'importo di € **195.907,28**; l'impresa dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dagli artt. 45, 47, 80, 92 del D.Lgs. 50/2016 nonché da quanto previsto dagli artt.60 e succ. del Regolamento 207/2010, così come previsto dall'art. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ la realizzazione dei lavori dovrà avvenire in un tempo massimo di **80** giorni a decorrere dalla data di consegna, con l'applicazione della penale in caso di ritardo dell'1 per mille giornaliero;
- ✓ l'importo complessivo a base d'asta è pari a € 195.907,28 come da quadro economico di progetto sotto specificato:

**Quadro Tecnico Economico**

Importo Lavori		<b>€ 195.907,28</b>
sicurezza		€ 11.000,04
importo lavori soggetti a ribasso		€ 184.907,24
<b>somme a disposizione</b>		
IVA	22%	€ 43.099,60
imprevisti	5%	€ 9.795,36
ANAC		€ 225,00
indagini		€ 14.948,27
discarica		€ 5.643,05
Espropri		€ 10.320,00
competenze		€ 3.918,15
consulente		€ 14.943,29
assicurazioni		€ 1.200,00
		€ 104.092,72
		<b>€ 300.000,00</b>

**ART. 3.**

L'esecutività della presente determina è subordinata all'approvazione del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, mediante apposito decreto, di cui costituirà parte integrante.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dirigente dell'Area A.06**

*Dott. Carmelo D'Urso*



Documento firmato  
da:  
CARMELO D'URSO  
19.04.2021 09:47:28  
UTC